Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista o su personal, que
perturben la marcha de las obras, daran lugar a la inmediata expulsién del responsable
del area de la misma.

8.8.  Paralizacion total o parcial de la obra

El Contratista no podra, por si, paralizar total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion. Si asi lo hiciera se
hara pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
paralizacion de los trabajos.

No se aplicard la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacién de obras

8.9. Registros y libros de uso obligatorio en obra
En la Inspeccion de la obra se llevaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
c. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comiencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estaran encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segun el modelo que entregara la Inspeccion y con tres copias
de cada hoja. No podran ser de hojas méviles. La primera hoja de cada libro estari
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros sera entregado al contratista, otra permanecera en el
libro correspondiente y una tercera ser4 entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo en letra
tipo imprenta o con maquina de escribir. No deberan contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo 0 maquina de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como en
todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberan
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
orderrados\poy/suinumero.
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8.10.1. Custodia de los libros y registros

Los libros y registros que se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse
deberan permanecer en obra en custodia de la Inspeccién en la oficina correspondiente.
La Inspeccion es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o
inmuebles, las mediciones. el Acta de Suspension total o parcial de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcién Provisoria y Definitiva y cualquier otra acta que la
Inspeccion considere necesario labrar durante la ejecucion de las obras.

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan
ejecutando. Los computos se acompadaran con los croquis que se estimen necesarios
para su perfecta interpretacién. Cada folio sera firmado por la Inspeccidén y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acom pafara a los certificados de obra y
a las restantes copias se les dara el destino que indique la Inspeccion. Este registro
permanecera en obra en la oficina de la Inspeccion.

Este registro debera permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccién y solo
sera usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran las érdenes y comunicaciones que la Inspeccion imparta al
Contratista. Sélo sera usado por la Jefatura de Inspeccioén o por el personal del Licitante
debidamente habilitado para ello. Debera permanecer en obra, en la oficina de la
Inspeccion.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccion, se le entregara el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando
a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento
de la Inspeccion.

No se reconoceran otras drdenes o comunicaciones de la Inspeccion al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de 6rdenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignara el término
dentro del cual debera cumplirse la misma.

8.10.4. Registro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista seran cronolégicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel
ra en la obra.
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Inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 6 solicitudes del Contratista, deberan ser interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que las motive. La fundamentacion contendra determinacion de valores, especies,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracion de los mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiciones climaticas, los motivos que hubieran impedido o
dificultado la ejecucion de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control
O terceros, los accidentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacion con la obra. E Inspector de obra tomara conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
copia de sera entregada al contratista, y otra copia serd entregada a la Subsecretaria de
Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS

9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de la conduccion técnica de la obra y salvo disposicion en
contrario del Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habilitacién acordada por el Consejo Profesional competente,
de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendra a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representara al Contratista ante la Inspeccion,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos
contractuales se entendera que, por su sola designacién, el Representante Técnico esta
autorizado para suscribir fojas de medicidn.

Toda modificacion de obra, anlisis de precio y en general toda presentacion'de caracter
técnico debera ser firmada por dicho Representante.

9.2. Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico debers encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representaqte Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacion de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) det monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
efectivizarseep el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacion.
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9.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencia del personal

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente ndmero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccién podra exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspeccion en ese sentido implicara solamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situacién, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislacién laboral y Previsional

El Contratista estara obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
ello le ocasione estan incluidas en su ofera. Debera exhibir, cuando la Inspeccién lo
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. Igual formalidad observaran los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspendera la tramitacion y el pago de los certificados de obra si el Contratista no
hubiese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al del certificado o si no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspeccion de la obra hara constar en la tramitacion interna del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena el Contratista presentara copia fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jornales rubricado segun la

legislacion laboral en vigencia Yy que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una fotocopia
dg las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hara constar de que el

e al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el
trata.
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El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5. Subcontratacién de Trabajos

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la
autorizacion previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Licitante.

El Licitante podrd denegar la autorizacién a la subcontratacion sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el unico responsable ante el Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

9.6. Relaciones con otros contratistas

El Contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente o por intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccidn
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
Contratistas, ajustandose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitird a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,

en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccion
de Obra determinara el criterio a sequir en cada caso, el cual serd obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a la Inspeccién en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1.  Ejecucidn de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutara los trabajos de forma que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacioén contractual, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos 10s detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacién en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
‘ planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el
de los servicios necesarios para la ejecucion de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision,
trabajo o servicio detallados en la documentacién contractual o que sin estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra estableceran si se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese el acopio, la contratista presentara con
anterioridad a la firma del Acta de inicio una planilla de Acopio de Materiales Indicando en
la misma cantidad, calidad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acopio sera de 60 dias corridos a partir de la fecha de la firma del Acta del
Iniciacion.

Solo se certificara el importe de los materiales efectivamente acopiados al pie de la obra,

previa suscripcion del Acta de Tradicion , verificados y aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio se determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se

efectuard de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del
mismo.

El contratista es depositario de los materiales acopiados, con todas las obligaciones que
fijla para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo
cuanto concierne a su custodia, integridad, mantenimiento y correcto empleo en las obras
a que estan destinados.

Los materiales acopiados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o
parcial, por una compafia reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este
régimen, siendo motivo de suspension del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante

se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de
la obra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren
la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira
al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
ejecutadas o por la demora en terminarlas.

10.4. Calidad de los materiales y trabajos

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza
entfe los\de cla_se, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas
contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir
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la previa aprobacion del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracién previa en
taller, el Licitante podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de la obra, el contratista debera asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

10.5. Aprobacion de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y
de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algiin material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccion determine, las que serviran para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hara pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran

reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucion demanden.

El Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.ET.Gy /o el
P.ET.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagara cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico o mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algun material, incluso los gastos de

transporte, recepcion, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

El Contratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccion de Obra del comienzo de todo
trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas

.

Si tratista omitiere este requisito seran por su cuenta los gastos de cualquier indole
i en\para verificar la correccion de su ejecucion.
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10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucidn,
sera corregido por el Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el

trabajo realizado y se reconstruird a su costa, sin que elio pueda justificar ampliacién de
plazo.

El Inspector establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

10.9. Vicios ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar la existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estaran a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacion. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hubiera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen requeridas por la
Inspeccion, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el articulo
1646 del Cddigo Civil.

10.10. Union de obras nuevas con existentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin
excepcion, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacién de todos los

desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente;

b) la provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes;

C) cualquier reclamo ¢ presentacién que se efectuara con motivo de deficiencias,
demoras U otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas 6 terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes
senalados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cldusula sera de la
calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos o
existentes, seglin corresponda a juicio del Licitante.

10.1

de los trabajos
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Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la
falta de mencion expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracién de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escrito una Declaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion debera presentarse junto con las certificaciones mensuales, la
recepcion provisoria y la recepcion definitiva. Su omision ser4 causal para la paralizacion
del tramite de emisién de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconoceran compensaciones de ninguna especie por la ejecucion de trabajos con

materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
Su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccién podra
ordenar su demolicién y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de

vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el articulo
1646 del Codigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El
plazo comenzara a computarse desde la fecha de iniciacion de los trabajos que figure en
el acta respectiva.

Se considerara finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccién verifique
que realmente es asi y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1.  Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hara pasible
de una multa que sera calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2.  Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

ista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecucion del plan de
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la imposicion de la multa que se
preve en el presente pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que le fije la
Inspeccidn, previa intimacion notificada por Orden de Servicio.

También incurrird en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la aplicacion de la multa que se
establece en el presente pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecucion de la obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijados en la documentacién integrante del contrato y en las prérrogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual sélo se le podran agregar las prérrogas debidamente justificadas y
aprobadas por el Licitante.

11.4. Causales para el otorgamiento de prérrogas
Seran causales para el otorgamiento de prorrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucién de éstos determine
un incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacién o
prosecucion de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando ello impida ejecutar la obra

c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, si los
hubiese que interfieran en la ejecucion de la obra.

e. Conflictos gremiales de caracter general que impidiesen la ejecucion de las obras
f.  Siniestros que impidiesen ejecucién de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento de
prorrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucién de las obras establecidos en los pliegos de condiciones
particulares contemplaran los dias normales de lluvia para la época del afio en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacién estadistica que brinde el Servicio
Meteoroldgico Nacional. A tal fin se indicaran en los pliegos particulares los dias de lluvia
que se consideran normales para cada mes del afio.

Los dias de lluvia no seran causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que
superaran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorolédgico
Nacionak o les\ dias considerados normales en el pliego de condiciones particulares.

' PLI1EG-2022-05593862-U BA-ZHCCP#SG_FV ET
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Tampoco seran considerados causal de ampliacién de plazos cuando las obras se
ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecucién de los trabajos o el avance de
obra, circunstancia que serd informada por la Inspeccion.

En caso de corresponder la ampliacion de plazos por razones climaticas sélo se aceptara
el otorgamiento de un dia de prérroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto 0 que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccion de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificara la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de

avanzar en la ejecucion de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecucién de la obra, incluyendo los
enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la
Inspeccion dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota
Pedido aportando la documentacion que acredite dichos hechos, sin perjuicio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacion de estos
hechos a la Inspeccién en la forma indicada impedira que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacién.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prérrogas o ampliaciones de plazo deberan presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccion, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccién o terminacion del
hecho o causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccion los
hechos que dificultan o imposibilitan la ejecucion de la obra o solicite la ampliacion de
plazos correspondiente, el contratista se producira la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacion de plazos, indicando la causal que
la sustente, precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los
items o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer el tiempo neto de

prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion de las distintas causales que
invoque.

El Licitante resolvera el pedido de prorroga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacién del pedido por parte del Contratista.

11.9. Suspension provisoria de la aplicacion de multas

Estando pendiente de resolucion por el Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de
la obra, se suspendera provisoriamente la aplicacién de las multas por la demora en la
ejecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

En caso de que la solicitud de ampliacion de plazos fuese rechazada las multas cuya
aplica 3¢ htbigra suspendido, se liquidaran al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prorroga el contratista
presentard, para su aprobacién por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversion ajustados al nuevo plazo contractual, modificandolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho en que se fundaments el otorgamiento de la prorroga.

11.11. Gastos improductivos

La aprobacion de prérrogas de los plazos de obra o la modificacién del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcion de los que se
generen como consecuencia una suspension total de la obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaciente por el Contratista y
en ningun caso el reconocimiento podra superar por todo concepto los porcentajes que
surgen de la tabla incluida en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspension, deberian
haberse realizado durante la suspensién de la obra.

TipodeObra
Ingenieria Arquitectura
% %
Hasta 3 millones 7 6
Masde3hastab 6 o
Mas de 5 hasta 10 5 4
Masde10hasta30 4 3
Mas de 30 hasta 50 3 2.

Esta tabla se aplicard en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un maximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO

12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del cdmputo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
materiales imprevistas o por otras causas justificadas o la aprobacion de proyectos
ejecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados,
podrén ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes.

El Contratista no tendra derecho a reclamo alguno sobre modificacion de las condiciones
contractuales, basados en error u omisién de su parte.

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual

s modjficAciones dispuestas unilateralmente por el Licitante, serdn de cumplimiento
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