
ITEM DESCRIPCION

01 Tareas Preliminares

01.01 Aviso de obra 

01.02 Limpieza de obra

01.03 Cerco de obra

01.04 Cartel de obra

01.05 Obrador

01.06 Tablero de obra e iluminación

01.07 Replanteo

02 Procedimientos y Cumplimientos 

02.01 Calculo planillas y documentación gráfica

03 Demoliciones

03.01 Demolición de muros de mampostería

03.02 Demolición y retiro de de solados, carpeta y contrapiso 

03.03 Picado  de revoques  

03.04 Retiro de carpinterías 

03.05 Desmonte y retiro de instalaciones sanitarias

03.06 Desmonte y retiro de Instalaciones eléctricas

03.07 Desmonte y retiro de Instalaciones de gas

04 Movimientos de Tierra

04.01 Excavación del terreno para contrapiso de 20cm prof. En veredas y patios ext.

5 Estructura de Hormigón

05.01 Reparación de fisuras y rajaduras

05.02 Refuerzos a modo de encadenado sobre muros retak con 2 Ø8mm.

6 Mampostería

06.01 Muros de ladrillo macizo

06.02 Tabiques Sanitarios en Laminado plastico.

06.03 Muros interiores de bloques Retak de 10cm

06.04 Muros bajo mesada retak 15cm

7 Tabiques de Placas de Yeso

     

8 Aislaciones

9 Cubiertas y Zinguerias

Se aprobará el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos

Se aprobará el pago una vez que la documentación sea aprobada por la 
Inspección y tal aprobación conste en el correspondiente Libro de 

Ordenes de Servicio. Los porcentajes de certificación serán los 
establecidos en el PETP correspondiente

Se aprobará el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos

Se aprobará el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos

Se aprobará el pago una vez finalizados los trabajos a certificar y a la 
presentación por parte de la Contratista de un Certificado firmado por el 

Calculista garantizando que todos los trabajos se han ejecutado de 
acuerdo a sus cálculos y a las reglas del arte y que todas las estructuras 

se encuentran en condiciones de acuerdo a sus fines 

Se aprobará el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos

CONDICIONES PARA CERTIFICAR



10 Revoques

10.01 Azotado adhesivo retak bajo revestimiento

10.02 Jaharro

10.03 Fino a la cal

10.04 Cantoneras H: 2,5mts

11 Revestimientos

11.01 Cerámica blanca San Lorenzo 1ª calidad

12 Fachadas

     

13 Cielorrasos

13.01 Suspendidos a la cal  en sanitarios y cocina.

13.02 Desmontables de PVC de 0,61x0,61mts.

14 Contrapisos y Carpetas

14.01  Recomposición de Contrapisos interiores.

14.02 Contrapisos  exteriores Hº pobre reforzado con malla, 0,20mts de H

14.03 Carpeta impermeable bajo pisos

14.03 Banquinas bajo mesadas h:10cm

15 Pisos

15.01 Porcelanato antideslizante 30x30 .(L45 y L41)

15.02 Porcelanato 60x60 en todos los locales (excepto L53 y L30)

15.03 Cemento  escobado en veredas, bretemanga y potro de salto rodillado

15.04 alfeizer ventanas

15.05 Solias y umbrales

16 Pavimentos

16.01 Pavimento de hormigón con cordón cuneta

17 Escaleras (todas-por materiales unificadas)

     

18 Zócalos 

18.01 Zocalos sanitarios idem piso

18.02 Zocalos sanitarios idem piso sector duchas

18.03 Zocalo sanitario de  cemento  10cm de alto en (L53 yL30). 

18.04 Zocalo de cemento h: 45cm (en todo el perímetro de  fachada)

19 Marmolerías

19.01 Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor.

19.02 Zocalin de granito gris mara de 10 cm de altura y 2,5cn esp.

20 Pintura

20.01 Mampostería exterior latex acrilico exteriores

20.02 Mampostería interior latex

20.03 Cielorrasos con látex

20.04 Portones de madera con impregnante tipo cetol

20.05 Carpinterías metálicas puertas con pintura sintética

20.06 Marcos metalicos con pintura sintetica 

20.07 Rejas

Se aprobará el pago por superficie de contrapiso terminado y listo para 
recibir carpetas. Y carpetas terminadas.

Excavacion  40%, Base 40%, Asfalto 15%, cordon cuneta 5%

Se aprobará pago por zocalo colocado, no se aceptará pago por 
provisión.

Se aprobará el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos

Se aprobará hasta un 40 % en concepto de armado y terminación de 
estructura de sostén y el 60% restante por cielorrasos terminados

Se aprobará pago por superficie de ceramica colocada, no se aceptará 
pago por provisión.

Se aprobará pago por superficie de mesadas y zocalin colocados, no se 
aceptará pago por provisión.

Se aprobará el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos

Se aprobará pago por superficie de piso colocado, no se aceptará pago 
por provisión.



21 Vidrio laminado 3+3

21.01 Reposición de vidrios laminados 3+3 en todas las carpinterias metalicas exist.

22 Carp. Metálica incluye vidrios laminados 3+3 y colocacion

22.01
Pe2  puerta de emergencia de dos hojas exist. A reacondicionar. Faltan herrajes y 
sist. Antipanico.

22.02 Pe3 Puertas de gabinete nueva

22.03 Pe4 Puerta existente, reacondicionar y modificar rejilla ventilacion y cambio bisagras

22.04
Pi1 Puerta de dos hojas de abrir y paño fijo sup, existente a reacondicionar ver 
planilla carpinteria

22.05
Pi6  Puerta de emergencia, existente, a reacondicionar, faltan herrajes y sistema 
antipanico, ver planilla locales.

22.06 Pi7 Puerta corrediza 2 hojas con alambre artistico de 1,20mts

22.07 Pi8 Puerta corrediza dos hojas y alambre artistico de 1,00mts

22.08 Pi9 Puerta de abrir de una hoja de 0,90mts.

22.09 Reja R1  (2,40x0,70mts.) Ver planilla carpinterias

22.10 Reja R2  (2,00x0,70mts.)

22.11 Reja R3 (1,00x0,70mts.)

22.12 Reja R4 (1,60x0,70mts)

22.13 Reja R5  (1,60x1,50mts)

22.14 Reja R6 ver planilla carpinterias

23 Carpintería de Aluminio incluye vidrios y colocación

23.01 V1 ventana de dos paños fijos 1,60x0,72mts

23.02 V2 con dos hojas corredizas y dos paños fijos 1,60x1,52mts.

23.03 V3 ventana guillotina 0,80x1,20mts

23.04 V4 Paño fijo 2,50x0,90mts

23.05 V5 Paño fijo 3,00x0,90mts

23.06 V6 Paño fijo 1,00x1,20mts

23.07 V7 Ventana guillotina doble 0,40x0,60mts. Con marco cajon de 0,25mts.

23.08 V8 Ventana guillotina 0,40x0,60mts. Con marco cajon de 0,30mts.

23.09 V9 Ventana de  cuatro hojas corredizas 2,50x0,72mts.

23.10 V10 Ventana dos hojas corredizas y un paño fijo 2,40x0,72mts

23.11 V11 Ventana de dos hojas corredizas 1,00x0,72mts

23.12 V12 Ventana de dos hojas corredizas 2,00x0,72mts

23.13 V13 Ventana de dos hojas corredizas de 1,60x,072mts.

24 Carpintería de Madera incluye vidrios con colocacion

24.01 Pe1 Puerta de acceso ppal a reacondicionar

24.02 Pe5 Portón existente a reacondicionar

24.03 Pi2  Puerta de abrir de una hoja de 0,90mts con visor enchapada laminado plast.

24.04 Pi3 Puerta de abrir  de una hoja de 0,80mts con visor enchapada laminado plastico

24.05 Pi4 Puerta corrediza de embutir de 0,80mts enchapada laminado plastico

24.06 Pi5 Puerta corrediza de embutir de 0,90mts enchapada en laminado plastico

24.07 Pi10 Puerta corrediza de embutir de 1.00mts enchapada en laminado plastico

25 Muebles  bajo  mesadas

25.01 Muebles bajo mesada en laminado plastico, con cantos de aluminio

26 Provisión de Artefactos Accesorios y Griterías

26.01 Piletas de acero inox 304 Johnson  E60A (Laboratorios)

26.02 Pileta de lavar para sector bretemanga y salto potro

26.03 Inodoros cosquin linea florencia Ferrum con tapa

26.04 mochilas para inodoro linea florencia Ferrum

26.05 Inodoro para discapacitados linea espacio de Ferrum

26.06 Mochila para inodoro discapacitados linea espacio Ferrum

26.07 Lavatorios para baño de mesada arianna de Ferrum

26.08 Pileta para discapacitados linea espacio de Ferrum

26.09 Barrales para discapacitados L. Espacio de Ferrum rebatibles

26.10 Barrales para discapacitados L. Espacio de Ferrum  Fijos

26.11 Griferia FV monocomando Swing sobre mesada

26.12 Griferia de pared FV salto potro y bretemanga

26.13 Griferia  FV monocomando linea Vivace

26.14 Grifería Fv inclinada para discapacitados

26.15 Griferia para ducha línea FV

26.16 Canilla  F20 plus embutida en gabinete acero inox.

26.17 Ducha emergencia 

26.18 Lavaojos

26.19 Provisión y colocación de termotanque 160lts de alta recuperación.

26.20 Provisión y colocación de cocina con horno.

Se aprobará el pago del 80% cuando los artefactos se encuentren 
instalados en su lugar definitivo y conectados/enchufados a su toma 

respectivo. Se aprobará el 20% restante al realizar las pruebas de 
funcionamiento.

Se aprobará el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos

En puertas, se aprobará hasta un 10 % en concepto de amurado de 
marcos, un 70% con la colocación de las hojas y el 20% restante con la 

colocación de cerraduras y herrajes.  No se aprobarán pagos por 
provisión

En puertas, se aprobará hasta un 10 % en concepto de amurado de 
marcos, un 70% con la colocación de las hojas y el 20% restante con la 

colocación de cerraduras y herrajes.  No se aprobarán pagos por 
provisión



27 Instalación Sanitaria

27.01 Tendido de cañeria de termo fusión agua fria y caliente

27.02 Flexibles de conexión

27.03 Provision y colocación de TR linea rotoplast  multicapa según calculo

27.04 Desagues cañerías tipo awaduc Ø63mmm

27.05 Desagues cañerías tipo awaduc Ø100mmm

27.06 Desagues pluviales a rejilla y rejillas guardaganado

27.07 Bocas de acceso y PPA

27.08 PPA

27.09 Llaves de paso

27.10 Camara de inspección

28 Instalación de Fluidos Especiales 

28.01 Instalación  y provision de aire comprimido y equipos vacio, gases espec.

29 Instalación Extinción del Servicio contra Incendios 

29.01 Matafuegos ABC 5 kgs

29.02 Matafuegos CO2 de 3,5kg

30 Instalación de Gas

30.01 Tendido de cañerias

30.02 Llaves de paso

30.03 Mecheros Bunsen

30.04 Ventilaciones reglamentarias rejillas 15x15cm

30.05 Ventilación termotanque y autoclaves

31 Instalación de Termomecánica

31.01 Equipos separados por conductos de 5TR

32 Artefactos de Iluminación Provisión  y colocacion

32.01 Artefactos fluorescentes de embutir rect. De 3x36w

32.02 Artefactos fluorescentes de embutir rect. De 3x36w con wanco

32.03 Artef. de embutir con louber redondos con lamp dulux 3x36w

32.04 Artef- fluoresc. Rectangular de 3x36w

32.05 Apliques

32.06 Artefacto reflector para lampara bajo consumo exteriorc/lampara

32.07 Artefactos de iluminación de emergencia

32.08 Artefactos de señalización luminosa

33 Instalación de Ascensores

     

34 Instalación Eléctrica

34.01 Provisión y colocación de tablero ppal

34.02 Provision y colocación de tableros seccionales 

34.03 Provisión y colocación de tablero de alarmas

34.04 Bocas

34.05 Tomas

34.06 Periscopios con 4 tomas

34.07 Tomas para luces de emergencia

34.08 Alimentación tablero ppal

34.09 Alimentacion tablero seccional

Contra entrega de trabajo terminado y funcionando

Se aprobará el 60% de la instalación luego de aprobada la inspección 
realizada por la empresa fabricante de los materiales. Se aprobará el 20% 
una vez que los trabajos estén finalizados y se aprobará el pago del 20% 

restante a la presentación de la garantía escrita por el fabricante.

Contra entrega de trabajo terminado y funcionando

Se aprobará el pago luego que los equipos estén instalados en sus 
lugares definitivos con sus correspondientes tarjetas, perchas y balizas

Se aprobará el 100% de la instalación luego de aprobada la misma previa 
Inspección por la empresa proveedora del servicio.

Se aprobará el 100% del pago una vez finalizados los trabajos de 
provisión y colocación de la totalidad de los elementos requeridos para 

la conexión eléctrica.

Solo se aprobará el pago del 50% del precio unitario de cada boca, 
cuando la misma esté conectada mediante la cañería correspondiente a 
su caja de efectos. Se aprobará el 30% luego de realizados los cableados. 

El 20% restante al realizar las pruebas de funcionamiento.

Se aprobará el pago del 80% cuando los artefactos se encuentren 
instalados en su lugar definitivo y conectados/enchufados a su toma 

respectivo. Se aprobará el 20% restante al realizar las pruebas de 
funcionamiento.



35 Limpieza y Ayuda de Gremio

35.01 Limpieza periodica y final

35.02 Limpieza final de obra

36 Varios 

36.01 Planos conforme a obra

37 Sistemas Multimedia - solo Canalizaciones

37.01 Bocas de cajas internet sin cableado

37.02 Bocas de telefono sin cableado

38 Señalética

     

39 Otros 

Se aprobará el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos

Se aprobará el pago una vez que los planos sean presentados sean 
aprobados por la Inspección y tal aprobación conste en el 

correspondiente Libro de Ordenes de Servicio

Se aprobará el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos


