ITEM

DESCRIPCION

CONDICIONES PARA CERTIFICAR

01 Tareas Preliminares
01.01 |Aviso de obra
01.02__|Limpieza de obra
01.03 |Cerco de obra
01.04 |Cartel de obra
01.05 |Obrador
01.06 |Tablero de obra e iluminacién
01.07 _|Replanteo

Se aprobard el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos

02

Procedimientos y Cumplimientos

Se aprobard el pago una vez que la documentacion sea aprobada por la

02.01 _[Calculo planillas y documentacién grafica L, » N N
Inspeccién y tal aprobacién conste en el correspondiente Libro de
Ordenes de Servicio. Los porcentajes de certificacion seran los
establecidos en el PETP correspondiente
03 Demoliciones
03.01 [D icion de muros de fa
03.02 [D icion y retiro de de solados, carpeta
03.03 |Picado de revoques
03.04 |Retiro de carpinterias
03.05 |D y retiro de - Se aprobara el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos
03.06 D y reftiro de e
03.07_[D y retiro de res de gas

04.01

04 |Movimientos de Tierra

Excavacién del terreno para de 20cm prof. En veredas y patios ext.

Se aprobard el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos

5 |Estructura de Hormigén

05.01 |Reparacién de fisuras v rajadura Se aprobard el pago una vez finalizados los trabajos a certificary a la
05.02 _|Refuerzos a modo de sobre muros retak con 2 @8mm. presentacion por parte de la Contratista de un Certificado firmado por el
Calculista garantizando que todos los trabajos se han ejecutado de
acuerdo a sus calculos y a las reglas del arte y que todas las estructuras
se encuentran en condiciones de acuerdo a sus fines
6 Mamposteria
06.01 _|Muros de ladrillo macizo
06.02 | Tabiques Sanitarios en Laminado plastico.
06.03_|Muros interiores de blogues Retak de 10cm Se aprobard el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos
06.04 |Muros bajo mesada retak 15cm
7 Tabiques de Placas de Yeso
8 Aislaciones

Cubiertas y Zinguerias




10

Revoques

10.01 |Azotado adhesivo retak bajo r
10.02 |Jaharro
10.03  |Fino a la cal Se aprobard el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos
10.04 _|Cantoneras H: 2,5mts

1 Revestimientos
11.01 | Ceramica blanca San Lorenzo 12 calidad Se aprobara pago por superficie de ceramica colocada, no se aceptara

pago por provision.

12 Fachadas

13 Cielorrasos
13.01 L idos a la cal_en sanitarios y cocina.

Se aprobard hasta un 40 % en concepto de armado y terminacion de

13.02 |D de PVC de 0,61x0,61mts. estructura de sostén y el 60% restante por cielorrasos terminados

14 Contrapisos y Carpetas
14.01 R icion de C isos interiores.
14.02 |Ci exteriores H° pobre reforzado con malla, 0,20mts de H . . N . "

Se aprobard el pago por superficie de contrapiso terminado y listo para

14.03 |Carpeta impermeable bajo pisos recibir carpetas. Y carpetas terminadas.
14.03 _|B: bajo mesadas h:10cm

15 Pisos
15.01 _|Porcelanato 30x30 .(L45 y L41)
15.02 | Porcelanato 60x60 en todos los locales (excepto L53 y L30)
15.03 |Cemento en veredas, bretemanga y potro de salto rodillado Se aprobard pago por superficie de piso colocado, no se aceptaré pago
15.04 |alfeizer ventanas por provision.
15.05  |Solias y umbrale:

16 Pavimentos
16.01 |Pavimento de hormigén con cordén cuneta

Excavacion 40%, Base 40%, Asfalto 15%, cordon cuneta 5%

17 Escaleras (todas-por materiales ul -adas)

18 Zocalos
18.01 |Zocalos ios idem piso
18.02 |Zocalos ios idem piso sector duchas . .

Se aprobara pago por zocalo colocado, no se aceptara pago por

18.03 _|Zocalo sanitario de_cemento 10cm de alto en (L53 yL30). provisién.
18.04 |Zocalo de cemento h: 45cm (en todo el perimetro de fachada)

19 Marmolerias
19.01 _|Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor. . . .

Se aprobard pago por superficie de mesadas y zocalin colocados, no se

19.02 |Zocalin de granito gris mara de 10 cm de altura y 2,5¢cn esp. aceptard pago por provision.

20 Pintura
20.01 ia exterior latex acrilico exteriores
20.02 fa interior latex
20.03 |Cielorrasos con latex
20.04 |Portones de madera con impregnante tipo cetol Se aprobara el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos
20.05 |Carpinterias puertas con pintura sintética
20.06 |Marcos con pintura sintetica
20.07 |Rejas




21

Vidrio laminado 3+3

21.01 |R icion de vidrios 3+3 en todas las carpinterias exist.
Se aprobard el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos
22 Carp. Metalica incluye vidrios laminados 3+3 y colocacion
Pe2 puerta de emergencia de dos hojas exist. A reacondicionar. Faltan herrajes y
22.01 |sist.
22.02 |Pe3 Puertas de gabinete nueva
22.03 |Pe4 Puerta existente. re v modificar reiilla ventilacion v cambio bisagras
Pi1 Puerta de dos hojas de abrir y pafio fijo sup, existente a reacondicionar ver
22.04 |planilla carpinteria
Pi6 Puerta de emergencia, existente, a reacondicionar, faltan herrajes y sistema
22.05 |antipanico. ver planilla locales.
22.06 |Pi7 Puerta corrediza 2 hojas con alambre artistico de 1,20mts En puertas, se aprobara hasta un 10 % en concepto de amurado de
22.07 _|Pi8 Puerta corrediza dos hojas y alambre artistico de 1,00mts marcos, un 70% con la colocacién de las hojas y el 20% restante con la
22,08 _|Pi9 Puerta de abrir de una hoja de 0,90mts. colocacion de cerradurasyherra}éf. No se aprobaran pagos por
provisién
22.09 |Reja R1 (2,40x0,70mts.) Ver planilla carpinterias
22.10 |Reja R2 (2,00x0,70mts.)
2211 |Reja R3 (1,00x0,70mts.)
22.12 |Reja R4 (1,60x0,70mts)
22.13 [Reja R5 (1,60x1,50mts)
22.14 |Reja R6 ver planilla carpinterias
23 Carpinteria de Aluminio incluye vidrios y colocacién
23.01 | V1 ventana de dos pafios fijos 1,60x0,72mts
23.02 |V2 con dos hojas corredizas y dos pafios fijos 1,60x1,52mts.
23.03 _|V3 ventana guillotina 0,80x1,20mts
23.04 | V4 Pafio fijo 2,50x0,90mt:
23.05 | V5 Pafio fijo 3,00x0,90mt:
23.06 |V6 Pario fijo 1,00x1,20mts
23.07__|V7 Ventana guillotina doble 0,40x0,60mts. Con marco cajon de 0,25mts.
23.08 |V8 Ventana guillotina 0,40x0,60mts. Con marco cajon de 0,30mts.
23.09 |V9 Ventana de cuatro hojas corredizas 2,50x0,72mts.
23.10 |V10 Ventana dos hojas corredizas y un pafio fijo 2,40x0,72mts
23.11 |V11 Ventana de dos hojas corredizas 1,00x0,72mts
Ei rt bara hast: 10% to di do d
23.12  |V12 Ventana de dos hojas corredizas 2,00x0,72mts 1 puertas, ¢ aprobara has ?/un en.concep © ce amurado de
marcos, un 70% con la colocacidn de las hojas y el 20% restante con la
23.13 |V13 Ventana de dos hojas corredizas de 1,60x.072mts. colocacién de cerraduras y herrajes. No se aprobaran pagos por
provisién
24 Carpinteria de Madera incluye vidrios con colocacion
24.01 |Pe1 Puerta de acceso ppal a r¢
24.02 |Pe5 Portén existente a r
24.03 |Pi2 Puerta de abrir de una hoja de 0,90mts con visor laminado plast.
24.04 |Pi3 Puerta de abrir_de una hoja de 0,80mts con visor laminado plastico
24.05 |Pi4 Puerta corrediza de embutir de 0,80mts enchapada laminado plastico
24.06 |Pi5 Puerta corrediza de embutir de 0,90mts enchapada en laminado plastico
24.07 |Pi10 Puerta corrediza de embutir de 1.00mts en laminado plastico
25 Muebles bajo _mesadas
25.01 _|Muebles bajo mesada en laminado plastico, con cantos de aluminio

26

Provisién de Artefactos Accesorios y Griterias

26.01 |Piletas de acero inox 304 Johnson EG60A (Laboratorios)
26.02 |Pileta de lavar para sector salto potro

26.03 _|Inodoros cosquin linea florencia Ferrum con tapa

26.04 |mochilas para inodoro linea florencia Ferrum

26.05 |Inodoro para linea espacio de Ferrum

26.06 |Mochila para inodoro discapacitados linea espacio Ferrum
26.07 |Lavatorios para bafio de mesada arianna de Ferrum

26.08 |Pileta para linea espacio de Ferrum

26.09 |Barrales para L. Espacio de Ferrum rebatibles
26.10 |Barrales para L. Espacio de Ferrum_Fijos
26.11 |Griferia FV Swing sobre mesada
26.12__|Griferia de pared FV salto potro y

26.13 |Griferia FV monocomando linea Vivace

26.14 _|Griferia Fv inclinada para

26.15 |Griferia para ducha linea FV

26.16 |Canilla_F20 plus en gabinete acero inox.

26.17 _|Ducha emergencia

26.18 |Lavaojos

26.19 |Provisién 1 de termotanque 160lts de alta recuperacion.
26.20 |Provisién 1 de cocina con horno.

Se aprobard el pago del 80% cuando los artefactos se encuentren
instalados en su lugar definitivo y conectados/enchufados a su toma
respectivo. Se aprobara el 20% restante al realizar las pruebas de
funcionamiento.




27.01 |Tendido de cafieria de termo fusion agua fria y caliente
27.02 _|Flexibles de conexién
27.03 _|Provision 1 de TR linea rotoplast multicapa segin calculo
27.04 |Desagues cafierias tipo awaduc @63mmm
27.05 | Desaques cafierias tipo awaduc @100mmm S? aprobara el 60% de la in.stalacién luego de éprobada la inspe]ccién
realizada por la empresa fabricante de los materiales. Se aprobara el 20%
27.06 _|Desagues pluviales a rejilla y rejillas guardaganado una vez que los trabajos estén finalizados y se aprobard el pago del 20%
27.07 |Bocas de acceso y PPA restante a la presentacion de la garantia escrita por el fabricante.
27.08 |PPA
27.09 |Llaves de paso
27.10 |Camara de on
28 Instalacién de Fluidos Especiales
28.01 |Ir i6n_y provision de aire comprimido y equipos vacio, gases espec. Contra entrega de trabajo terminado y funcionando
29 Instalacién Extincién del Servicio contra Incendios
29.01 [Matafuegos ABC 5 kgs . . L.
Se aprobard el pago luego que los equipos estén instalados en sus
29.02 _|Matafuegos CO2 de 3,5kg lugares definitivos con sus correspondientes tarjetas, perchas y balizas
30 Instalacién de Gas
30.01 |Tendido de caferias
30.02 |Llaves de paso
30.03 _|Mecheros Bunsen Se aprobard el 100% de la instalacién luego de aprobada la misma previa
1 i0 I dora del icio.
30.04 |Ventilaciones reglamentarias rejillas 15x15cm nspeccion poria empresa proveedora del servicio
30.05 |Ventilacion termotanque y autoclaves
31 Instalaciéon de Termomecanica
31.01 _|Equipos separados por conductos de STR Contra entrega de trabajo terminado y funcionando
32 Artefactos de lluminacién Provisién y colocacion
32.01 |Artefactos fluorescentes de embutir rect. De 3x36w.
32.02 |Artefactos fluorescentes de embutir rect. De 3x36w con wanco
32.03 |Artef. de embutir con louber redondos con lamp dulux 3x36w
32.04 | Artef- fluoresc. Rectanqular de 3x36w A Se aprobard el pago del 80% cuando los artefactos se encuentren
instalados en su lugar definitivo y conectados/enchufados a su toma
32.05 |Apliques respectivo. Se aprobara el 20% restante al realizar las pruebas de
32.06 _|Artefacto reflector para lampara bajo consumo exteriorc/lampara funcionamiento.
32.07 |Artefactos de iluminacién de emergencia
32.08 |Artefactos de sefializacion luminosa
33 Instalacién de Ascensores
34 Instalacién Eléctrica
34.01 _|Provision 1 de tablero ppal Se aprobara el 100% del pago una vez finalizados los trabajos de
provisién y colocacion de la totalidad de los elementos requeridos para
34.02 |Provision 1 de tableros e £ orni
la conexion eléctrica.
34.03 _|Provisién y colocacién de tablero de alarmas
34.04 |Bocas
34.05 |Tomas Solo se aprobara el pago del 50% del precio unitario de cada boca,
34.06 | Periscopios con 4 tomas cuando la misma esté conectada mediante la cafieria correspondiente a
su caja de efectos. Se aprobara el 30% luego de realizados los cableados.
34.07 |Tomas para luces de emergencia " N "
El 20% restante al realizar las pruebas de funcionamiento.
34.08 tablero ppal

34.09

Alimentacion tablero seccional




35

Limpieza y Ayuda de Gremio

35.01 |Limpieza periodica y final Se aprobard el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos
35.02__|Limpieza final de obra

36 Varios

Se aprobard el pago una vez que los planos sean presentados sean
36.01 |Planos conforme a obra aprobados por la Inspeccidn y tal aprobacion conste en el
correspondiente Libro de Ordenes de Servicio

37 Sistemas Multimedia - solo Canalizaciones
37.01 |Bocas de cajas internet sin cableado Se aprobard el pago de acuerdo al porcentaje de avance de los trabajos
37.02__|Bocas de telefono sin cableado

38 Senalética

39 Otros




