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TRABAJOS DE OBRA 

1. Tareas Preliminares. 

Limpieza de la zona de obra 

Se establece que al iniciar los trabajos, el contratista deberá efectuar la limpieza y 
preparación de las áreas que quedarán afectadas por las obras. Retirando inclusive 
vegetación y raíces que obstaculicen la ejecución de las tareas a realizar. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y exteriormente 
limpia, libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir 
acumulando. El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra a 
cargo  del Contratista, en forma semanal o cuando la INSPECCIÓN determine. 
 
La INSPECCIÓN estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificación 
de limpiezas periódicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto 
iniciales como durante la obra, serán retirados del ejido de la obra por cuenta y cargo 
exclusivo del contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte 
fuera del predio de la Facultad Ciencias Veterinarias. 
 
La obra que se licita se encuentra ubicada en un predio en el que se alojan áreas 
docentes y de investigación, en consecuencia, estará a cargo del contratista, y se 
considerará comprendido sin excepción en  la propuesta de la adjudicataria los 
siguientes puntos: 
 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los 
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las 
construcciones  e instalaciones existentes o pavimentos. 
 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones 
licitadas con las existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud a esta 
cláusula será de calidad, tipo, forma, terminación y demás requisitos equivalentes y 
análogos a los similares provistos y/o existentes, según corresponderá a juicio de la 
INSPECCIÓN. 

Cerco de Obra 

La Empresa deberá ejecutar un cerco de obra en todo el perímetro del edificio y que 
incluya la zona de obrador. Deberá mantenerlo hasta la recepción provisoria de la obra. 
El mismo podrá materializarse  en postes de madera o cemento y paneles de chapa, o 
paneles de terciados fenólicos o postes de madera de 3”x3” con mallas de hierro tipo 
sima y media sombra al 80%, debidamente tensada. En cualquiera de los casos la 
altura mínima será de 2.00mts. 
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Cartel de Obra 

Se proveerán y colocarán dos carteles de obra (véanse anexos correspondientes sobre 
indicaciones de los carteles de obra). Su emplazamiento será dispuesto por la 
inspección. Deberá colocarse antes de la  iniciación los trabajos. 

Obrador 

El contratista usará un sector aledaño al edificio como obrador. La Contratista será 
responsable de todos los elementos depositados en el mismo, como así también por 
deterioros, pérdidas y/o substracciones que puedan sufrir sus equipos y materiales 
acopiados. 
La Contratista deberá contar con un obrador, de medidas mínimas de 4.00x3.00mts, el 
mismo contará con una mesa de no menos de 2.50x1.50mts y 6 sillas, iluminación, 1 
pizarrón de 1.00x1.50mts aptos para escribir con marcadores, con su correspondiente 
baño químico. 

Tablero de obra e iluminación 

La iluminación necesaria diurna y nocturna estará a cargo del contratista y se ajustará a 
las exigencias y requerimientos de la INSPECCIÓN. Asimismo el contratista deberá 
explicitar la provisión de fuerza motriz para  los equipos e implementos de construcción 
a fin de evaluar la posibilidad de realizar la toma desde el tablero principal del edificio. 
Caso contrario será tomado de donde la INSPECCIÓN considere adecuado mediante 
una instalación de acuerdo a norma cuyo costo correrá por cuenta del contratista. 
 
En todos los casos el contratista antes de la ejecución de los trabajos, deberá someter 
a la aprobación de la INSPECCIÓN las especificaciones, esquemas, etc. de las 
instalaciones eléctricas provisorias. 
 
Una vez aprobadas las instalaciones especificadas en el párrafo anterior el contratista 
deberá instalar un tablero de obra desde donde tomará energía para alimentar las 
instalaciones provisorias. 

Agua para construir 

El agua para la construcción será provista desde la conexión que alimenta el edificio. 

Replanteo 

Una vez vaciado el edificio, la Contratista realizará el replanteo del edificio. Las cotas de 
los planos adjuntos a estos pliegos deberán verificarse en obra. Se deberán comprobar 
los niveles en los extremos internos y externos del edificio, los  niveles de las calles,  el 
nivel de piso terminado indicado en los planos.   
El edificio tendrá su propio sistema de ejes de referencia.  Dentro del predio, y en el 
sector de la obra, en un lugar convenido con la INSPECCIÓN, la Empresa Contratista 
deberá ejecutar un pilar mojón, en el  cual se fijarán los niveles a tomar como puntos de 
referencia para toda la obra.  Este pilar deberá permanecer dentro del predio hasta 
finalizar la misma.  Dado que el predio es grande deberán construirse varios pilares 
para que el traslado de los niveles y medidas sea más cómodo y permita mayor 
exactitud. 
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Los filos de las paredes maestras o estructuras principales serán delineados con 
alambres tendidos con torniquetes, fijados a la altura conveniente sobre el nivel del 
suelo, o caballetes u otros dispositivos firmes y estables. 
Las escuadrías de los locales serán verificadas comprobando la igualdad de las 
diagonales en los casos que corresponda. 
Al ubicar ejes de muros, puertas o ventanas, el contratista deberá realizar verificaciones 
de control por vías diferentes, llamando la atención a la INSPECCIÓN sobre cualquier 
discrepancia con los planos. 
Cualquier trabajo extraordinario, aún demoliciones de muros, revestimientos, elementos 
estructurales, movimiento de marcos de puertas o ventanas y rellenos o excavaciones 
que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, será por 
cuenta del contratista, sin reconocimiento de adicionales. 
El contratista no podrá alegar como eximente la circunstancia de que la INSPECCIÓN 
no se hubiere hecho presente durante la ejecución de los trabajos. Se incluirá el 
PROYECTO EJECUTIVO el cual deberá ser aprobado por la IdeO. 

  2. Procedimientos y cumplimientos. 

Documentación de los trabajos a realizar 

El contratista deberá entregar ANTES DEL COMIENZO DE TODO TRABAJO, toda la 
documentación, planillas de cálculo, planos generales, planos de detalle, muestras, 
fotos, folletos, especificaciones técnicas que la INSPECCION solicite. 
Los trabajos que no hayan sido taxativamente autorizados por la INSPECCION, no 
serán aprobados ni certificados en el caso de discrepancias en la forma de ejecución. 
El Contratista deberá realizar todas las tramitaciones y presentaciones 
reglamentarias ante las Autoridades competentes.                                          
Cálculos, planillas y documentación  
Después de la firma del Contrato la Empresa presentará plano de obrador, de 
demolición y ejecutivo de arquitectura, y replanteo, para poder dar inicio a las obras una 
vez aprobados los mismos.   
Al estar aprobados los planos de obrador  y cerco de obra, la Empresa podrá iniciar las 
tareas de armado de obrador.   
Una vez que los planos anteriormente mencionados, hayan sido aprobados por  la 
INSPECCION de Obra, se podrá dar inicio a la construcción de la misma. 
Posteriormente, tendrán que ir presentando, con anterioridad al comienzo de las 
diferentes etapas de obra, los planos correspondientes para su aprobación antes de 
comenzar con la ejecución de los mismos, y deberán estar en obra, pegados en una 
placa o pared, para poder consultarlos.  Caso contrario no podrán iniciarse las 
tareas.  

3. Demoliciones.  
Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin 
excepción de lo que sea necesario de acuerdo a las exigencias del proyecto indicados 
en el Plano de Demolición. Previamente se ejecutarán los apuntalamientos necesarios y 
los que la INSPECCIÓN considere oportunos. Se deberán proveer y colocar las 
defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de los peatones, 
comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas, etc. y cualquier otro 
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elemento necesario que la  INSPECCIÓN juzgue oportuno para lograr un mayor margen 
de seguridad.  
 
Será también responsabilidad del contratista la ejecución de todos los trabajos 
necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores 
afectados y/o afectados indirectamente  por las obras, debiéndose ejecutar además las 
reparaciones necesarias 
El contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de 
acuerdo a las recomendaciones que le imparta la INSPECCIÓN.  Cumplirá con todas 
las ordenanzas y reglamentos en vigor y se hará directamente responsable por toda 
infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
En el caso de las instalaciones de  suministro de gas, agua caliente, electricidad, 
cloacas, etc. que debieran ser intervenidas y a fin de no perjudicar los demás usuarios 
conectados a ellas, se deberá coordinar con la INSPECCIÓN todos los recaudos 
previos necesarios para efectuar los desvíos y/o verificaciones necesarias y no 
perjudicar el suministro actual de las áreas correspondientes.  
Se realizarán las tareas de demolición y retiro de muros de mampostería interiores, que 
figuran en el plano de demolición.  En el sector de duchas se demolerá la parte superior 
de los tabiques hasta dejar el tabique a una altura de 2.00mts. 
Se retirará todas las veredas existentes con sus correspondientes contrapisos. 
En el sector de revoques interiores existentes, se realizará un picoteado del mismo para 
crear una superficie de adherencia para recibir el revestimiento cerámico. 
Los revoques exteriores en los sectores donde se  realizaron distintos parches deberán 
nivelarse y terminar con salpicré ídem existente respetando el nivel de terminación del 
mismo. 
Ver Plano de demolición. 
Los materiales provenientes de la demolición, que la Facultad decida mantener, serán 
acarreados y depositados por personal de la contratista al lugar donde indique la 
INSPECCIÓN.   

Retiro de carpinterías 

Se retirarán las carpinterías que se indiquen en  plano Demoliciones.   
Las carpinterías serán retiradas con sumo cuidado, retirándole los restos de 
mampostería y trasladadas al lugar que indique la INSPECCION.  
Se retirarán las ventanas existentes, en todos los locales.  
Se retirarán  los marcos de puerta corrediza en L4, L38, y marco colocados entre 
L30/28, L30/32, L24 y L25, y L43.  
La Empresa verificará la perfecta colocación de los  marcos existentes, en el caso de 
deficiencias de colocación, se retirarán los mismos. 

Desmonte y retiro de todas las instalaciones  

Se retirarán la totalidad de las instalaciones existentes, serán retirados con sumo 
cuidado, con la confección de un remito detallado de los elementos que se entregan y 
firmados por la persona que lo recibe en el lugar indicado  oportunamente por  la  
INSPECCIÓN. 
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En el sector de cordón cuneta, se deberá demoler en sectores donde deban pasar 
los caños de desagüe pluvial correspondiente y los sectores que se encuentren 
en malas condiciones. 

4. Movimientos de Tierra. 
Los niveles establecidos en los planos son aproximados, debiendo ajustarse en obra, 
según criterio que al respecto fije la INSPECCION, en relación con los niveles 
existentes en la vereda y los edificios existentes.   
La tierra que fuera necesaria proveer para los terraplenamientos correrá por cuenta de 
la Empresa Contratista.  Su distribución y compactación alcanzará la cota rasante de 
fundación del contrapiso de acuerdo con los planos e indicaciones de la INSPECCION. 
Antes de proceder a la construcción de los Contrapisos, la INSPECCION comprobará el 
grado de compactación de la subrasante del suelo. 
La Contratista está obligada a arreglar debidamente cualquier terraplenamiento que se 
asentare, como también el solado que sobre él se hubiera ejecutado. 
Si hubiere pozos, zanjas, etc, deberá procederse al relleno de los mismos con tierra 
debidamente apisonada. 

Exterior 

Se retirará y desmontará el terreno natural en el sector indicado en el plano de 
Demolición donde se construirá el patio de acceso y la vereda perimetral.  Se retirará no 
menos de 20cm de profundidad o lo necesario para lograr los niveles solicitados de 
obra. 
Se realizará una compactación del suelo, caso ser necesario se realizará un relleno con 
tosca que se compactará en capas sucesivas de no menos de 5cm cada una hasta 
llegar al nivel necesario para la ejecución del contrapiso.  

5. Estructuras de hormigón. 
Reparación y refuerzos  
Donde existan rajaduras o fisuras de los muros existentes, salvo aquellos a ser 
demolidos, se deberán realizar los refuerzos adecuados para subsanar el problema. El 
contratista deberá determinar el motivo de la rajadura o fisura y proponer los trabajos 
que considera necesario para su reparación. La INSPECCIÓN prestará acuerdo a los 
mismos o solicitará cateos adicionales según corresponda a su criterio.  Se colocará un 
refuerzo sobre todos los muros con dos hierros de Ø8, colocándolo con un concreto 
aditivado con algún promotor de adherencia del mercado (tipo Sika Cim, Tacurú, etc.) 
para reforzar la última hilada superior a modo de encadenado de muros. 

6. Mampostería. 
Todos los trabajos enumerados lo mismo que la elevación de andamios, etc., los 
ejecutará la Empresa como parte integrante de albañilería, sin derecho a remuneración 
extra alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios 
estipulados para ella.  
 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de albañilería, mampostería, 
etc., la ejecución de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos 
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y demás trabajos, que sin estar explícitamente indicados en los planos, sean necesarios 
para ejecutar los restantes trabajos indicados.  
 
En los sectores donde Las cañerías se coloquen exteriormente al hormigón o 
mampostería. Se preverán los pases necesarios en el hormigón armado y en la 
mampostería para su  instalación. Para esto, la INSPECCIÓN indicará a la Empresa la 
ubicación y tamaño de dichos pases, ejecutándose con cañerías de PVC. 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y 
de primer uso. Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de 
fábrica y cerrados. 
La INSPECCIÓN se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan 
a las especificaciones del Pliego  o que no estuvieran suficientemente acreditadas en 
plaza. (Ver Anexo Materiales). 
 
En la colocación de marcos de ventanas y puertas de carpintería metálica o herrería en 
general, se tendrá especial cuidado de que las grapas hayan sido perfectamente 
aseguradas picándose la superficie del ladrillo donde debe estar adherido el marco y 
llenando cuidadosamente la junta con concreto con el objeto de proteger la misma de 
filtraciones o movimientos. Los marcos metálicos deberán ser llenados cuidadosamente 
con mezcla compuesta por 1 parte de cemento y 3 de arena mediana. 
 
Se realizarán los trabajos de cerramiento de aberturas que hayan sido retiradas de los 
locales, en el mismo material existente, según plano de proyecto.  

Muros exteriores  ladrillo macizo 

Se ejecutarán los muros  con paredes portantes de 0.30mts o 0.15mts de espesor 
donde corresponda recomponer los mismos donde se  hayan retirado aberturas o 
cualquier otra intervención, los mismos se ejecutarán con características ídem 
existentes. Estas paredes  llevarán  viga de encadenado y pilotines en la parte inferior, 
según las dimensiones de las paredes a recomponer, según cálculo que deberá realizar 
y presentar la Empresa Contratista.  Y llevarán cada ocho hiladas un refuerzo con dos 
barras de hierro del Ø 8 asentadas sobre mortero de cemento y tomadas a las paredes 
existentes para lograr la continuidad en los muros.  

Tabiques sanitarios en laminado plástico 

Tabiques sanitarios con puertas 
En el sector de baños se colocaran frentes con puerta de abrir de una hoja y divisorio 
entre boxes  instalados a 30 cm del piso.  Los paneles y puertas placas serán de 20mm 
de espesor, enchapados en ambas caras con laminado plástico marca Formica de 1mm 
de espesor textura B, color a definir por la INSPECCIÓN, cerradura con tiradores en 
ambas caras y pasador interno de bronce platil. 
Sujeción  mediante un panel frontal con herrajes de fijación y nivelación al piso, 
cubiertos con funda de acero inoxidable, sujeción a la pared y paneles mediante 
herrajes de acero inoxidable. 
Sujeción superior mediante tubo de aluminio uniendo los frentes a modo de dintel, de 
dimensión mínima 0.05x0.10mts. 
Las puertas de abrir serán de 0.60x 1.50mts de altura. 
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Muros interiores 

Se realizarán en tabiques de 0.10 mts, con bloques  HCCA.  Según plano y según la 
técnica de colocación que indican los fabricantes. 

Tabiques bajo mesadas 

Se  realizarán  los  tabiques de  retak de 0,15 x 0,55 de profundidad y 0,85 mts de  
altura que sean necesarios para la colocación de las mesadas indicadas en la  
documentación,  no  siendo  aceptable  distancias mayores de 2 mts entre tabiques.  
Los  mismos  serán  revestidos con el mismo material de los paramentos del local al 
cual pertenecen. Se colocarán sobre estos tabiques dos caños estructurales  de 6x3cm 
para recibir las mesadas (ver plano de mesadas). 
Se deberán realizar los pases de instalación de agua, electricidad y gas donde las 
mismas se desarrollen bajo el nivel de mesada.  
A los efectos mencionados, la Contratista deberá presentar plano de replanteo de los 
bajos mesadas y vistas de la propuesta de los mismos, para ser aprobadas por la 
INSPECCION. 

7. Tabiques de placas de yeso. 

No Aplica. 

8. Aislaciones. 

No Aplica. 

9. Cubiertas y Zinguería. 

No Aplica. 
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10. Revoques. 

Revoques interiores.  

Se  realizarán los revoques nuevos en el interior, sobre las paredes nuevas construidos 
con bloques retak, se realizarán los revoques siguiendo los siguientes lineamientos: 
realizar una carga con adhesivo retak y en fresco castigar con la mezcla tradicional, 
realizando correctamente el puente de adherencia del revoque al bloque.  Luego de que 
se haya verificado el plomo de las paredes se procederá a colocar los revestimientos 
con el pegamento Klaucol flex o calidad superior. 
En los paramentos de muros perimetrales existentes, se realizará el picoteado del 
mismo para que pueda adherirse los revestimientos cerámicos con el pegamento 
correspondiente (Klaucol flex) o calidad superior.  

Revoques exteriores. 

Se repararán los revoques exteriores nivelando todos los sectores donde así lo 
requieran; realizando salpicrete nuevo sobre el paramento existente, para que quede 
una superficie pareja en todo el exterior sin que se denoten parches. Cuando el revoque 
dañado y su zona de influencia superen el 49% del paño se realizará la totalidad del 
mismo a nuevo. 
 
Antes de comenzar el revocado de un paramento, se verificará el perfecto aplomado de 
los marcos, ventanas, etc. el paralelismo de las mochetas y aristas y la horizontalidad 
del cielorraso. También se cuidará muy especialmente la ejecución del revoque al nivel 
de los zócalos para que éstos se adapten y adosen perfectamente a las superficies 
revocadas. Todos los revoques serán terminados al fieltro y con buñas rehundidas en el 
perímetro de las aberturas que así lo requieran y donde lo indique la INSPECCION de 
Obra. 
 
Las superficies deberán estar libres de polvos, grasitudes y manchas, en los revoques 
gruesos al exterior y bajo revestimientos cerámicos, se debe realizar previamente el 
azotado hidrófugo, cuchareado y alisado para garantizar la impermeabilización del 
muro. En el caso que no se realice el revoque grueso inmediatamente, deberá 
protegerse el azotado hidrófugo con un salpicado de mortero de cal, para conseguir la 
futura adherencia del revoque grueso o jaharro, y  así evitar el “cuarteo”. 
 
Colocar los hilos para determinar el  plano del muro a revocar, los que servirán de guía 
para realizar los bulines o puntos guía y las fajas.  Se deben ubicar los puntos de 
referencia aplomados y alineados, recuadrando los bordes del muro y otros puntos 
intermedios, todos en el mismo plano. 
 
Con la guía de los hilos se deben fijar los bulines en los sectores donde se plantarán las 
fajas o fijar guías metálicas respetando el plomo del revoque.  Una vez realizadas y 
secas las fajas servirán de guía para cortar el revoque con la regla.  El ancho de carga 
o distancia entre guías debe oscilar  entre 1m y 1.50m para facilitar el cortado posterior 
del revoque. 
Humedecidos los mampuestos, comenzar la carga del revoque con la cuchara 
esparciendo y cargando el mortero entre las fajas, luego de enrasarlo pasando la regla 
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por las fajas.  El espesor no debe ser menor de 1.5cm.  Tener en cuenta que si la 
terminación es revoque fino, dejar la superficie peinada para el anclaje del mismo.  
Las aristas verticales de los paramentos interiores que queden expuestas, serán 
reforzadas con cantoneras metálicas embutidas en el revoque. 

Restitución de capas aisladoras verticales 

La contratista realizará la restitución de las capas aisladoras verticales y horizontales 
que hayan sido intervenidas por arreglos en los distintos sectores de revoques en mal 
estado.  Será materializada por medio de un mortero de cemento amasado de espesor 
mínimo de 2cm realizado con hidrófugo químico inorgánico en proporción 1:10, de 
marca SIKA o calidad equivalente. 

Jaharro o carga sobre paramentos de bloques retak 

Todos los paramentos de bloques que lleven revestimiento, recibirán previo a su 
colocación, una carga con adhesivo retak y en fresco castigar con la mezcla tradicional, 
realizando correctamente el puente de adherencia del revoque al bloque.  Luego de que 
se haya verificado el plomo de las paredes se procederá a colocar los revestimientos 
con el pegamento Klaucol flex o calidad superior. 
Sobre la superficie de las paredes  cuya terminación lleve fino a la cal, se terminará con 
peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento.  

Fino a la cal 

Verificar que el revoque grueso se haya realizado con el mortero correspondiente y que 
posea porosidad y rugosidad necesaria para que se produzca un perfecto anclaje del 
revoque fino. Utilizar cal de primera calidad, como cal “El Milagro”, o calidad superior.   
Verificar que la superficie se encuentre libre de polvo y grasitudes que afecten la 
adherencia y corroborar que no existan fisuras en el revoque grueso. 
Mojar correctamente el revoque grueso, antes de realizar el revoque fino. 
Realizar la carga del revoque fino con fratacho en fajas verticales desde abajo hasta 
arriba logrando una capa pareja en la superficie, evitando superponerlas.  Emparejar la 
superficie con el fratacho realizando movimientos circulares y retirarlo suavemente. 
Utilizar fieltro para mejorar la terminación, cuando así se desee, dejando más fina y 
pareja la superficie. 
Se realizará revoque fino en todas las paredes nuevas y existentes en los locales 2-3-4-
5-6-7-48-14. 

Cantoneras 

Se colocarán cantoneras en todas las aristas salientes de muros a fin de minimizar 
daños por golpes y choques cotidianos.   En los paramentos donde tengan 
revestimiento cerámico llevaran las cantoneras correspondientes en aluminio de color 
blanco. Ver imagen.  Y en los sectores con terminación superficial de revoque fino 
llevarán cantoneras metálicas incorporadas en el revoque. 
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11. Revestimientos. 
 El oferente tendrá en cuenta al formular su propuesta, que los revestimientos a utilizar 
en obra deberán ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a 
la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. A tales efectos el 
Contratista deberá especificar en la oferta las marcas, modelos y demás 
especificaciones de los revestimientos cotizados. 
 
Con la debida antelación prevista en el Pliego, el contratista presentará a la aprobación 
de la INSPECCIÓN, las muestras de cada una de las piezas señaladas en el presente 
apartado. Las muestras así aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos 
de contraste a efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma 
inapelable cada vez que le lleguen partidas a la obra para su incorporación a la misma. 
 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, 
enteras y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el contratista arbitrará 
condiciones necesarias, como así también protegiendo los revestimientos una vez 
colocado y hasta la recepción provisional de las obras.  
 
Características  
No deberán presentar agrietamiento, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros 
desperfectos; las dimensiones y tintes serán estrictamente uniformes. Asimismo, se 
considerará incluido en los precios unitarios establecidos, las incidencias por corte y 
desperdicios de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes, centrar respecto 
de nichos, puertas o ventanas, artefactos o juegos de broncería o colocaciones a mayor 
altura. Todas las piezas de este revestimiento serán asentadas con mezcla adhesiva de 
Klaukol o calidad superior, habiéndose ejecutado previamente un azotado hidrófugo; se 
dispondrán con juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco 
y porcelamina de primera calidad, o pastina al tono, según decida la INSPECCIÓN.  
Se deberá dejar en concepto de reposición un diez por ciento del total de los pisos y 
revestimientos. 
 
Se colocarán guardacantos de aluminio prepintado color blanco (Ver imagen), para 
conseguir una terminación prolija en las aristas que se expongan a choques o golpes 
cotidianos. Las entrantes se ejecutarán mediante perfectos encuentros directos de los 
cerámicos, ninguna pieza deberá sonar a hueco una vez colocada. 
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De producirse o constatarse defectos, la INSPECCIÓN ordenará el desfondamiento de 
las partes defectuosas, exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida, corriendo 
todas las consecuencias y gastos que ello originen, a cargo exclusivo del contratista. 

 
Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, 
canillas, etc., sean imperfectos o bien cuando se presentaran cerámicas partidas o 
rajadas. Igualmente se procederá si los bordes superiores y/o las juntas de los 
revestimientos no tuvieran una perfecta nivelación y verticalidad respectivamente, con 
verificación de prolijos remates. La altura de colocación del revestimiento será en todos 
los casos de acuerdo a lo indicado en planos generales y de detalle. 
 
Se colocará cerámica blanca tipo San Lorenzo brillante, 60x30cm.  En todas las 
paredes de la cocina y baños, laboratorios, bretemanga, y salto de potro, llevará 
revestimiento cerámico hasta la altura de cielorraso en el caso de cielorraso 
suspendido, y en los locales de bretemanga y  potro de salto que llegarán hasta la 
altura delimitada por la pendiente de la cubierta del techo. 
 
Los únicos locales que no llevaran revestimiento cerámico serán los locales: 
L2/L3/L4/L5/L6/L7/L48 y L14. El resto de los locales llevaran revestimiento 
cerámico hasta altura de cielorraso. 

12. Fachadas. 
Las fachadas se recompondrán los revoques en los sectores de parches terminándolos 
con la misma textura de la existente en todos los paramentos sin que se denoten 
parches y luego se pintará.  Estos trabajos estarán contemplados en revoques y 
pintura. 

13. Cielorrasos. 

Cielorrasos armados a la cal en sectores sanitarios 

Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los cielorrasos 
armados  interiores en los sectores sanitarios según planilla de locales. Incluirán en 
general todos los materiales, y mano de obra necesarios incluyendo: buñas, molduras, 
huecos y soportes de sujeción de los artefactos. 
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El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia, por lo 
tanto el Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente 
calificada.  Se aplicará un jaharro, sobre una estructura independiente, armada con una 
estructura de madera, con alfajías de pino spruce de 1”x9” el cual llevara un alma de 
metal desplegado. Finalmente se ejecutarán los enlucidos a la cal, que se alisarán 
perfectamente con frataso de fieltro, sin uniones ni retoques para lo cual se extenderán 
paños enteros procurando uniformidad de aspecto. 
Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro 
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina para desprender 
los granos sueltos de arena. Los cielorrasos serán trabajados con luz rasante en forma 
de evitar toda clase de ondulaciones. Para la ejecución de los mismos se tendrán en 
cuenta la finalización de las tareas de instalaciones. 
Se exigirá que los trabajos sean de buena calidad, no aprobando los mismos si se 
observaran detalles  de mala terminación. 

Cielorrasos Desmontables de Placas vinílicas   

Se colocarán en todo el edificio, exceptuando los sanitarios, bretemanga y salto 
de potro. 
La  presente sección se refiere a los cielorrasos suspendidos desmontables de Placas  
de fibra de vidrio, revestidos en su cara vista por un PVC gofrado color blanco tipo 
HORPAC o calidad superior, consistirá en todos los elementos tanto de conformación 
del cielorraso como los elementos de fijación, marcos, grampas, tornillos de ajuste, 
fijaciones, etc. 
Las medidas de las placas serán de 610mm x 610mm, de espesor 20mm,  deberán ser 
resistentes a la humedad y de fácil mantenimiento. 
Deberán estar aprobadas por la dirección General de Bromatología y Química del 
Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Bienestar Social. 
El trabajo se entregará completamente terminado con las medidas exactas que 
correspondan a cada ubicación de la obra y no se reconocerán  adicionales demasías o 
mayores precios por ninguna circunstancia. 
Los trabajos están relacionados con los siguientes ítems: 
Replanteo y nivelación 
Mampostería  
Puertas y ventanas 
Terminaciones 
Artefactos de iluminación 
Instalaciones mecánicas 
Instalaciones eléctricas 
El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes 
a estos y otros ítems que aunque no estuvieran estrictamente relacionados pudieren 
afectar los trabajos objeto del presente ítem.  Asimismo tiene la obligación de realizar la 
correspondiente coordinación. 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y 
demás documentos contractuales según las prescripciones del  Pliego. 
El Contratista entregará para su aprobación, los planos, planillas y demás documentos 
técnicos previstos antes de comenzar los trabajos. 
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Se someterá a la aprobación de la INSPECCIÓN  las muestras de las distintas 
tipologías de cielorraso con sus especificaciones técnicas y folletos que presentará en 
obra en el lugar de su emplazamiento para su aprobación. 

14. Contrapisos y carpetas.  

Contrapiso interior 
Se deberá verificar los niveles  y pendientes necesarios a adoptar según las previsiones 
del proyecto de los contrapisos existentes, fijando los puntos de nivelación 
direccionando las pendientes hacia los desagües, corrigiendo donde sea necesario 
según lo requiera el proyecto. Se procederá a colocar puente de adherencia tipo 
Sikalatex o similar como mordiente, se realizará una carpeta hidrófuga para nivelar las 
superficies y sobre esta se colocaran los pisos. En locales interiores deben realizarse 
juntas de dilatación con poliestireno expandido en todo el perímetro de las paredes y 
juntas intermedias según Plano de arquitectura. 

Contrapiso exterior 

Para la realización de la vereda y piso de salto de potro, indicados en plano de 
arquitectura, se realizará contrapiso de no menos de 20cm. de espesor, de hormigón de 
cascotes reforzado, en todo el perímetro del edificio afectado. El mismo contará con 
juntas de dilatación en todo el perímetro de la construcción y en forma perpendicular a 
las paredes a no más de 2.00mts una  de otra. La pendiente de la vereda será de 2cm 
por metro hacia el exterior. 
En el patio de acceso al edificio, se armará un sector según se indica en el plano de 
arquitectura,  donde se colocará una estructura metálica como limpiabotas, previendo 
las dimensiones de la reja según croquis y  para la colocación de dos caños de 
desagüe de 63 mm que desaguaran a la calle. 
Se realizará un basamento en el perímetro del edificio, para la protección del sellador 
de la junta de dilatación. Se deberán tomar los recaudos para que el nivel de la vereda 
coincida con el indicado en plano. Este se realizará según vista correspondiente. 
El sellador a utilizar será del tipo Sellador de curado Neutro, marca “Suprabond” o 
calidad superior, se utilizará como base de fondo del sellador, un cordón de espuma de 
polietileno como material compresible.   

Carpeta impermeable  

Se realizará una carpeta de concreto sobre contrapiso y preparado para recibir un 
revestimiento de porcelanato en todos los locales. Tendrá los espesores hasta alcanzar 
las cotas requeridas por las exigencias del proyecto con un mínimo de 2 cm de espesor 
y máximo 3cm. 

Banquinas bajo mesada 

Se construirán banquinas bajo mesada, las mismas serán de 10cm de altura, y se 
revestirán con el mismo material del piso, y en la parte vertical con zócalos sanitarios 
del mismo material del piso. 
En obra existen banquinas construidas, que habrá que verificar si coinciden con el 
plano, en caso contrario habrá que demolerlas y construirlas donde corresponde. 
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15. Pisos. 

Piso de porcelanato 

Sobre la carpeta de nivelación de todos los locales, se colocará piso de porcelanato 
técnico tipo Marmi o Ecolan de la Linea Ilva. En 60x60cm, colocado con pastina epoxi. 
color a definir por la INSPECCIÓN,. Se colocarán con mezcla adhesiva correspondiente 
según lo especificado por la empresa fabricante de los mismos.  
Se colocará zócalo sanitario en todos los locales.  
Se deberá cuidar su alineación, niveles y planitud de las superficies. Las juntas de 
dilatación llevarán varillas de terminación tipo Atrim en acero inoxidable (ver imagen).  
La Empresa deberá presentar las muestras correspondientes para la aprobación por 
parte de la INSPECCIÓN. 
 
Se deberá dejar como reposición de los revestimientos un diez por ciento de las 
cantidades de cada uno de los mismos. La reposición será entregada por la Contratista, 
al presentar el primer avance del rubro pisos en los certificados. 

Piso porcelanato antideslizante 

En  los locales 41 y 45 se colocará, Línea  Pisodur 30x30cm de San Lorenzo 
antideslizante, color a definir por la INSPECCION. 
Se deberá cuidar su alineación, niveles y planitud de las superficies. Se pegarán con 
mezcla adhesiva KLAUKOL  o equivalente y se tomarán las juntas con pastina especial 
para pisos antiácidos.  No se permitirán cortes hechos a mano, se ejecutarán con 
máquina en obra.  
Las juntas de dilatación llevarán varillas de terminación tipo Atrim en acero inoxidable 
(ver imagen). La Empresa deberá presentar las muestras correspondientes para la 
aprobación por parte de la INSPECCIÓN. 
 
Se deberá dejar como reposición de los revestimientos un diez por ciento de las 
cantidades de cada uno de los mismos. 
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Veredas exteriores y piso de salto de potro y bretemanga. 

Se realizará piso de cemento escobado en veredas y rodillado en salto potro y 
bretemanga.  El mismo llevará barrera de vapor, con un polietileno de alto micronaje 
(100m), con malla de hierro electrosoldada de Ø4.2 mm de 15x15cm. 
Se realizará con Hormigón elaborado en mixer y bomba, dosificado en planta de 
acuerdo al  uso especificado, cantidad de cemento por metro cúbico de áridos (mínimo 
requerimiento 210kg/m3), asentamiento y aditivos definidos en función de la resistencia 
final. 
Endurecedores no metálicos superficiales con rendimiento aproximado de 4kg por m2, 
neutros y aditivos de acuerdo a la necesidad del uso. 
El espesor mínimo de piso será de 5cm y las superficies máximas sin juntas serán de  
3m2. 
Los paños de hormigón escobado se enmarcarán en franjas de diez centímetros de 
hormigón alisado. Se realizarán juntas de dilatación según Plano de arquitectura y 
detalle. 
La junta de dilatación será aserrada mecánicamente en línea recta perpendicular al 
muro y se  rellenará con sellador de poliuretano monocomponente para juntas marca 
Ferroflex o similar. 

Solias y umbrales 

Como terminación del solado, bajo carpinterías (donde no haya solución de continuidad 
del piso entre los locales) se ejecutará una solía de granito, al igual que los umbrales de 
puertas exteriores color a elección de la INSPECCIÓN. 

Alfeizer 

En todos los alfeizares de las ventanas se colocarán cerámicos como terminación, los 
mismos sobresaldrán aprox. 1.5cm, tanto en ventanas nuevas como las existentes.  El 
color  a definir por la INSPECCION. 
 

16. Pavimentos 

Pavimentos con cordón cuneta. 
 

1. DESCRIPCION GENERAL Y CONSIDERACIONES 
Los trabajos corresponden a la construcción de la calle de acceso y estacionamiento 
del edificio a intervenir, para ello se considera la colocación de pavimento asfáltico 
con 1% de pendiente sobre una base de estabilizado compactado.  
Las aguas lluvias escurrirán superficialmente por gravedad hacia el terreno natural. 
A tales efectos el Contratista deberá realizar el relevamiento, toma de niveles y 
amojonado de todo el sector a intervenir a fin de determinar las pendientes 
necesarias. 
El constructor deberá adoptar medidas de gestión y control de calidad durante el 
transcurso de toda la obra y certificarlas ante la Inspección en todas las etapas. 
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2. GENERALIDADES 
 
Los agregados depositados en los acopios deberán estar de acuerdo con las 
exigencias que al respecto se establecen en las Normas Correspondientes. Los 
lugares de emplazamiento para acopios deberán prepararse convenientemente, 
limpiándolos, extrayendo todos los troncos, malezas y residuos necesarios,  
presentarán una base firmemente compactada y nivelada. El piso correspondiente a 
cada acopio deberá tener un perfil relativamente uniforme y desagües adecuados. 
Sin estos trabajos la Inspección no autorizará el acopio de los agregados pétreos. 
Cada agregado pétreo se acopiará por separado según su origen y tamaños 
máximos. 
En ningún caso se admitirá la descarga de materiales antes descripta fuera del área 
de acopio. Las ruedas de los camiones no podrán llevar residuos o suciedad sobre 
la plataforma de acopio. Se deberá tener en cuenta que no podrán acopiarse 
agregados del mismo tamaño de distinta calidad u origen. 
 
Si los acopios se efectuasen con cinta transportadora, estos deberán achatarse con 
topadora. Las distintas fracciones de agregados deben acopiarse en forma tal que 
no se produzcan mezclas. No se permitirá el empleo de agregado que se hayan 
mezclado con materiales extraños cualquiera sea la clase de éstos. 
A tal efecto, la capa de 15 cm inferior de las pilas de acopio o hasta la altura que el 
material de acopio se presente sucio o con mezcla de residuos, no será utilizado en 
ningún caso en la construcción. 
El equipo, herramientas y demás implementos usados en la construcción deberán 
ser los adecuados para tales fines y previamente aprobados por la Inspección, que 
podrá exigir el cambio o retiro de aquellos que no resultasen aceptables o 
convenientes. Esta aprobación es al solo efecto de verificar el buen funcionamiento 
del equipo, pero no implica una aceptación de su adaptabilidad a los trabajos a los 
cuales está destinado. 
Todos los elementos deberán poseerse en número suficiente para poder completar 
el trabajo dentro del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones 
de uso durante el tiempo de su empleo en la construcción; de observarse 
deficiencias o mal funcionamiento durante su trabajo, la Inspección podrá ordenar su 
retiro o cambio por otro de igual potencia en buenas condiciones de operación. 
El equipo a utilizarse deberá quedar consignado al presentarse la propuesta y será 
el mínimo para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo el 
Contratista proceder al retiro total o parcial del mismo mientras los trabajos se 
encuentran en ejecución, salvo los que hubiesen sido expresamente autorizados por 
la Inspección. 
No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso si la 
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 10º C., asimismo ninguna mezcla 
bituminosa, elaborada para ser colocada en caliente, podrá ser aplicada cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a 8º C. La superficie a tratar se presentará 
completamente seca, limpia y totalmente desprovista de material suelto o flojo. Se 
eliminará el polvo mediante barrido y soplado. 
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TRABAJOS PRELIMINARES 
 
RETIRO DE PAVIMENTOS EXISTENTES 
Este trabajo consiste en el desmonte y retiro del pavimento existente en la zona a 
intervenir indicada en planos. 
Las demoliciones y retiros podrán efectuarse por cualquier método, siempre y 
cuando se tomen las precauciones del caso y no se afecten a personas y bienes de 
terceros. El Contratista observará las precauciones necesarias con el objeto de 
evitar todo daño y deterioro innecesario a los materiales recuperables, debiendo 
especialmente extremar su cuidado cuando dichas demoliciones se realicen en 
cercanías de conductos cloacales, de luz, gas o telefónicos, o cualquier otro servicio 
público, pues cualquier daño provocado a las mismas deberá ser reparado por el 
Contratista a su exclusivo cargo. 
  
Los escombros y material recuperable serán cargados, transportados y descargados 
en los lugares donde la Inspección lo indique dentro de la Facultad o serán retirados 
del predio por el Contratista 
 
EXCAVACIONES 
Las excavaciones tendrán una profundidad que garantice el retiro de todos los 
suelos de mala calidad (con material vegetal, orgánicos, cascotes, etc.) y se 
establecerá en una profundidad mínima de 0,30 m. Si durante las excavaciones se 
encontraran instalaciones de cualquier tipo, se procederá al cambio de trazado en 
caso que interfieran en los trabajos proyectados o se realizarán los cambios 
necesarios para no afectar el funcionamiento de las mismas. 
 El grado de compactación del terreno, referido a la densidad máxima 
compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor Modificado deberá ser del 95 % como 
mínimo. 
La compactación se deberá hacer en un ancho superior a la faja del pavimento, a lo 
menos en 50 cm a ambos lados. La sub-rasante deberá alcanzar una densidad 
uniforme y no mostrar ondulaciones ni depresiones.   
 
En caso de producirse al paso del rodillo movimientos ondulatorios, de resorte, etc., 
que denuncien la inestabilidad del terreno, deberá extraerse y reemplazarse el 
material inadecuado por nuevo suelo y realizar nuevamente las compactaciones 
necesarias. Luego se perfilará la plataforma dándole la terminación establecida en el 
perfil tipo, incluyendo la pendiente. 
 
 Una vez finalizada la compactación y antes de proseguir con la construcción de las 
capas superiores del pavimento, la sub-rasante deberá ser recibida por la 
Inspección Técnica, la que comprobará su correcta ejecución, de acuerdo a las 
especificaciones del proyecto.  
 
Retiro de Excedentes 
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El excedente del volumen excavado, se trasladará y desparramará dentro del predio 
de la Facultad o será retirado de la misma de acuerdo a las instrucciones impartidas 
por la inspección. 

 
PREPARACION DE LA BASE 
Una vez esparcido el material deberá compactarse mediante rodillo vibratorio, 
proceso que deberá progresar gradualmente desde el borde exterior de la 
plataforma hacia el centro de la misma se tomará la precaución de ejecutar un 
solape uniforme en cada pasada de por lo menos 30 cm. 
La construcción de la base deberá ajustarse a los perfiles longitudinales y 
transversales del proyecto y cubriendo un ancho  mayor al de la calzada en no 
menos de 50 cm a ambos costados.  
 
El material se colocará por capas, cuyos espesores compactados no podrán ser 
inferiores a 10 cm, ni superiores a 20 cm. El material extendido deberá tener una 
granulometría uniforme y no presentar bolsones de materiales finos o gruesos. 
  
Cuando haya que combinar y mezclar materiales de distinta procedencia, podrá 
usarse una planta mezcladora central o móvil: la dosificación de los agregados 
pétreos y del agua se hará en conformidad a lo que indique el Laboratorio, 
considerando que los distintos parámetros se ajusten a las presentes 
especificaciones. 
 
La misma disposición se observará si la mezcla se realizara in situ. En este caso, el 
material pétreo deberá ser depositado uniformemente en la longitud total de la 
calzada, superponiendo los cordones de diferentes clases de materiales. En ningún 
caso, estos últimos podrán depositarse formando montones separados. 
 
La mezcla se efectuará por medios de motoniveladoras, rastras de discos u otros 
dispositivos apropiados, debiendo repetirse este proceso el número de veces 
suficientes para obtener una perfecta uniformidad final del material.  El agua se 
distribuirá mediante un estanque con sistema de distribución a presión, a fin de 
obtener un riego uniforme del material previamente extendido sobre la superficie del 
terreno. 
 
Una vez terminada la operación de mezcla, se extenderá el material en una capa 
uniforme, y se compactará con rodillo vibratorio. Se compactará el material en capas 
de espesor terminado no inferior a 10 cm ni superior a 25 cm, hasta obtener un 95% 
de la densidad máxima seca proctor modificado, o una densidad relativa no menor 
del 80%, según corresponda.    
 
Luego de finalizada la compactación, debe controlarse la uniformidad de su 
superficie; todas las irregularidades superiores a 2 cm, deberán ser corregidas, 
agregando o extrayendo el material necesario y recompactando por medios 
adecuados. 
 
Si el espesor resultante fuese inferior en más del 5% al espesor de diseño, deberá 
escarificarse la superficie terminada; se colocará y extenderá el material necesario; 
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se reperfilará y se compactará nuevamente. No se permitirá ejecutar parches 
superficiales sin escarificación previa. 

 
 

CARPETA ASFALTICA 
Para materializar el proyecto se colocará un pavimento de mezcla asfáltica en 
caliente (hormigón asfáltico), de un espesor de 5 cm. Éste, consistirá en la 
colocación y compactación de una o más capas de mezcla asfáltica, preparada en 
planta de agregados pétreos, filler mineral y cemento asfáltico, previamente 
calentados y dosificados, de manera de obtener la densidad máxima de dicha 
mezcla. Ésta se colocará sobre la base estabilizada ya preparada previamente.  
 
El asfalto utilizado como ligante se empleará un cemento asfáltico, cuyo grado de 
penetración será fijado por laboratorio, atendiendo a las características del agregado 
pétreo y a las condiciones climáticas.   
 
Aplicación de riego de liga con material bituminoso 
 
Antes de iniciar la aplicación del material bituminoso, la Inspección aprobará por 
escrito la superficie a tratar delimitándola perfectamente. Con el objeto de obtener 
juntas netas sin superposición, los riegos se iniciarán y terminarán sobre chapas o 
papel de dimensiones tales que permitan al operador de riego, iniciar y finalizar la 
aplicación, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para 
obtener el riego unitario establecido. 
No se permitirá en ningún caso que se agote completamente el material bituminoso 
del camión distribuidor, al final de una aplicación. 
No se comenzará a distribuir el material bituminoso en cada nueva jornada de 
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, a que se refiere en 
"Normas de Ensayo". 
 
Distribución de la mezcla 
Cuando el proyecto incluya la ejecución de varias capas, las mismas serán 
distribuidas y compactadas separadamente. Inmediatamente logradas y aprobadas 
las condiciones de lisura, conformación y compactación establecidas, se procederá 
a cubrirla con la siguiente. 
 
La mezcla será descargada dentro de la tolva de la terminadora e inmediatamente 
distribuida en el espesor necesario. A fin de evitar la formación de una junta 
longitudinal, no se permitirá distribuir la mezcla en media calzada en longitud mayor 
que la que corresponde a una cuadra. 
 
En toda interrupción en la construcción de la calzada, el borde será cortado 
perpendicularmente antes de agregar la mezcla para la carpeta. Este procedimiento 
se ejecutará también en los bordes al comienzo de cada jornada de trabajo. 
 
En ensanchamientos pequeños de calzada, secciones irregulares o profundas, 
intersecciones, empalmes, sobre anchos, etc., donde es impracticable desparramar 
y terminar la carpeta con métodos mecánicos, la mezcla será volcada sobre chapas 
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metálicas. Inmediatamente después se distribuirá en el lugar, empleando palas 
calientes y se desparramarán con rastrillos, igualmente calientes, en una capa de 
densidad uniforme y correcto espesor. 
 
Las juntas longitudinales y transversales serán hechas en forma cuidadosa, pues se 
requiere contar con juntas bien adheridas y selladas.  
 
El borde de la capa previamente extendido será cortado verticalmente en su altura 
total, a fin de exponer una superficie fresca, después de lo cual la mezcla caliente 
será puesta en contacto con aquella y rastrillada a la altura de rasante, para eliminar 
el material que se superponga sobre la capa existente. Serán cuidadosamente 
empleados enrasadores calientes o pisones, de tal manera de elevar la temperatura 
del pavimento existente suficientemente (sin quemarlo) con el fin de asegurar una 
adherencia adecuada. Antes de colocar mezclas contra ellos, todas las superficies 
de contacto de las juntas, así como con otro tipo de pavimento, cordones, cunetas, 
bocas de tormenta, salientes, etc., serán pintadas con riego de liga. 
 Las mezclas asfálticas deberán distribuirse teniendo la temperatura que indique 
la Inspección, la que se determinará en base a cortos tramos de prueba en las 
cuales se verificará la calidad obtenida. 
 La distribución no se efectuará durante lluvias o sobre una superficie húmeda. Si 
circunstancias climáticas adversas impidieran la distribución de la mezcla, el 
Contratista absorberá en su totalidad el costo de dicha mezcla, debiendo proceder a 
su retiro inmediato de la obra. El Contratista adoptará las previsiones necesarias 
para evitar las circunstancias señaladas. 
 La distribución de la mezcla asfáltica se efectuará en dos o más capas, sólo si su 
espesor excediera a los valores máximos especificados. La capa superior no se 
ejecutará antes de veinticuatro (24) horas de haberse terminado la capa inferior, la 
cual deberá cumplir con las condiciones de lisura y conformación especificadas más 
adelante. 
 Los espesores de construcción de las capas respectivas, se ejecutarán de 
acuerdo a las indicaciones de estas especificaciones, de los planos de proyecto o de 
las indicaciones que al respecto efectúe la Inspección, siempre que con el equipo 
disponible se alcancen las características superficiales y densificación exigidas; caso 
contrario se deberá ejecutar en capas de menor espesor no correspondiendo por 
esto pago adicional alguno al Contratista.  
 
Compactación de la mezcla 
La compactación de la mezcla asfáltica se comenzará cuando su temperatura lo 
permita, la que normalmente está comprendida entre 105º C y 125º C. Esta 
compactación se comenzará desplazando el equipo transversalmente, después de 
cada viaje longitudinal, en una distancia igual a la mitad del ancho de la rueda 
trasera. 
El cilindrado comenzará desde el borde hacia el centro de la calzada y desde el 
borde inferior al superior en las zonas de peralte. 
La compactación debe realizarse sin que se produzcan desplazamientos, fisuras u 
ondulaciones delante de la aplanadora. El primer cilindrado podrá ejecutarse con 
rodillo neumático múltiple. 
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El trabajo de compactación continuará hasta que la mezcla alcance el porcentaje de 
la densidad Marshall indicado en estas especificaciones y la superficie cumpla con 
las exigencias de lisura y conformación establecidas en estas especificaciones. 
No se permitirá que las ruedas mojen en exceso cayendo agua libre sobre la capa 
asfáltica que se cilindra, ni que se use aceite a ese fin. 
No se cilindrará una franja de 15 cm en correspondencia del borde a continuación 
del cual deba distribuirse inmediatamente otra capa asfáltica. 
Los rodillos actuarán sobre el borde desprotegido de la junta de construcción 
solamente cuando la colocación de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario 
para que el material ya distribuido resista sin escurrir el peso de los equipos. Si se 
usa rodillo neumático, para borrar sus huellas se pasará una aplanadora. Las 
depresiones que se produzcan antes de terminar la compactación deberá corregirse 
escarificando la mezcla en todo el espesor de la capa y agregando mayor cantidad 
hasta que el defecto desaparezca. Toda mezcla que no haya ligado deberá ser 
quitada en todo el espesor de la capa y reemplazada a costa del Contratista. 
Como medida de precaución se evitará dejar las aplanadoras mecánicas 
estacionadas sobre la capa asfáltica a fin de evitar manchas de lubricantes o 
combustibles, que ablandarían o disolverían el material bituminoso ligante. 
 El control de densidad se deberá realizar antes de librar al tránsito la capa 
ejecutada, la cual deberá cumplir además las condiciones fijadas para la recepción. 
 
Normas de aceptación y recepción del pavimento asfáltico 
 
El contratista estará obligado a rehacer por su cuenta todos aquellos sectores del 
pavimento en que se observen defectos no susceptibles de reparación, superficial, o 
en que de acuerdo al informe de laboratorio se haya establecido que el valor de la 
densidad o estabilidad de la mezcla asfáltica compactada es inferior en más de un 
2% a los valores óptimos que hubiese fijado el laboratorio. Además, deberá rehacer 
todos aquellos sectores en que no se haya cumplido el porcentaje de asfalto 
determinado por el laboratorio. 
 
Previo a la recepción final del pavimento el Contratista rellenará las perforaciones 
que se realicen, como producto de las extracciones de briquetas.  
 
El pavimento podrá ser abierto al tránsito una vez que se haya verificado el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
Resistencias  
Espesores 
Regularidad superficial 
 
Será obligación del contratista solicitar a la Inspección Técnica la recepción 
provisoria. La misma se realizará luego que se verifique que se han cumplido con 
todas las tareas especificadas en pliego. 
 
La recepción definitiva se realizará una vez recibidos los resultados de los ensayos 
realizados en laboratorio.   
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Por otra parte, la entrega al tránsito se concederá una vez que se haya constatado 
que la superficie del pavimento esté perfectamente limpia y también la correcta 
terminación y limpieza de las obras anexas al pavimento. 
 
 
Toma y remisión de muestras 
 Las muestras de los agregados pétreos, relleno mineral, material bituminoso y 
mezclas asfálticas, se tomarán en obra y se transportarán al Laboratorio de la 
Inspección, a un laboratorio oficial o a otro autorizado que indique la Inspección, y 
se ensayarán como se indica en estas especificaciones y en las Normas de Ensayos 
vigentes. 
 Los gastos de extracción, embalajes, envases, transporte y de los ensayos de las 
muestras correrán por cuenta del Contratista, teniendo la Inspección el derecho de 
efectuar todos los ensayos que a su criterio juzgue conveniente para verificar la 
calidad de los materiales y sus mezclas asfálticas. 
 Las muestras las tomará la Inspección por duplicado de acuerdo a las normas 
vigentes y en presencia del Contratista o su representante técnico. La ausencia del 
mismo no dará derecho a reclamo alguno. 
 Las muestras de los agregados pétreos y relleno mineral para las verificaciones 
de cantidad de material o de fracción suministrada por cada alimentador y de 
granulometrías, se tomarán a la salida de los sistemas alimentadores en frío 
debiendo realizarse como mínimo un ensayo por material o fracción cada 200 t o por 
jornada de trabajo y toda vez que lo ordene la Inspección. En el caso de que las 
proporciones no sean correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los 
predosificadores siguiendo las instrucciones impartidas por la Inspección. 
 Se tomarán como mínimo cada 1.000 t de mezcla o jornada de trabajo una 
muestra de la mezcla de áridos sin betún para el control de granulometría. 
 Si los ensayos granulométricos demuestran que una o varias fracciones o la 
mezcla de áridos, incluido el relleno mineral, no cumplen con los límites de variación 
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la "Fórmula para la mezcla" no 
permitiendo obtener la mezcla especificada, el Contratista deberá presentar una 
nueva fórmula de mezcla con dichos materiales y hasta tanto no merezca la 
aprobación de la Inspección ésta no permitirá su utilización pudiendo ordenar, 
incluso, el cambio de los materiales observados. 
 Cada vez que lo decida la Inspección o debido a variaciones en las 
características de los agregados gruesos, finos y del relleno mineral se tomarán 
muestras para la ejecución de los ensayos. 
 La Inspección extraerá muestras por duplicado de los distintos materiales 
bituminosos por cada 100 m³, como mínimo, antes de colocar el material en los 
depósitos. 
 Además se extraerán muestras en el momento de utilización del material, es 
decir, en la descarga del material sobre la mezcladora. Los materiales bituminosos 
que se aplican mediante un camión distribuidor se obtendrán del tanque del mismo, 
inmediatamente antes de aplicarlo. 
 En los cementos asfálticos se realizará los ensayos de penetración, Punto de 
Ablandamiento y Oliensis, en los asfaltos diluidos los ensayos de Viscosidad Saybolt 
-Furol, Destilación y Oliensis (sobre el residuo de la destilación a 360º C) y en las 
emulsiones asfálticas catiónicas de rotura rápida los ensayos de residuo asfáltico 
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por determinación de agua, Viscosidad Saybolt-Furol, Asentamiento y Residuo sobre 
tamiz Nº 20. 
 Las muestras de mezclas bituminosas para la determinación del contenido de 
betún, análisis granulométrico, ensayos Marchall y Estabilidad Remanente Marchall, 
deberán ser tomadas por duplicado, en cada jornada de trabajo y como mínimo 
cada doscientos toneladas (200 t) de mezcla o más frecuentemente si la Inspección 
lo considera conveniente. 
 Las muestras de planta se tomarán sobre el camión en el momento de su carga 
inmediatamente de elaborada la mezcla, siguiendo las indicaciones. 
 De cada muestra se compactarán tres (3) series de tres (3) probetas cada una. 
Una serie será destinada al control de calidad de la mezcla según los ensayos 
Marshall y las otras dos (2) series de probetas compactadas al 98% de la Densidad 
Máxima Marshall se las destinarán para determinar la Estabilidad Remanente 
Marshall de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.4.3. Composición de la mezcla, 
de esta especificación. 
 Con el resto de cada muestra se determinará el contenido de asfalto, con 
recuperación de finos y la granulometría de la mezcla total de áridos. 
 
3.4.9. Condiciones para la recepción 
 
3.4.9.1. Materiales bituminosos 
 
a) No serán aprobadas aplicaciones de material bituminoso en donde la cantidad 
incorporada sea inferior a la cantidad establecida en esta Especificación. 
b) Cuando haya en cambio exceso, el mismo no será medido ni tenido en cuenta 
para su pago. Si dicho exceso resultase perjudicial para el uso de la calzada, el 
Contratista deberá corregirlo por el método que proponga, el cual deberá ser 
aprobado por la Inspección. 
 
3.4.9.2 Mezcla bituminosa 
 
 La cantidad de asfalto y tipo de ligante empleado en la mezcla así como la 
granulometría de la mezcla de áridos serán los indicados en estas especificaciones. 
Las secciones de mezcla asfáltica que no cumplan con los requisitos estipulados en 
las mismas serán rechazadas y el Contratista estará obligado a corregir los 
procedimientos de incorporación y/o mezclado de los materiales en un plazo de 
veinticuatro (24) horas; cumplido ese plazo la Inspección podrá suspender los 
trabajos hasta que se efectúen las correcciones. 
 No se certificará ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad 
Marshall acuse en esos ensayos un valor inferior al mínimo requerido en estas 
especificaciones y el Contratista estará obligado a remover a su costo el material 
rechazado. 
 Cuando la estabilidad o la estabilidad remanente sean menores que el valor 
límite mínimo especificado se suspenderá la preparación de mezcla hasta que el 
Contratista corrija convenientemente la fórmula de la mezcla o el procedimiento de 
trabajo, según corresponda. 
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Superficie de rodamiento, espesor y compactación de la carpeta terminada 
 
a) Lisura 
 La capa no acusará, en su superficie, ondulaciones o depresiones mayores de 
cinco (5) mm con respecto a una regla de tres (3) metros colocada en sentido 
longitudinal y transversal. 
 Los defectos de lisura que excedan esta tolerancia o que retengan agua en la 
superficie, serán inmediatamente corregidos, removiendo el material del área 
defectuosa y reemplazándolo de acuerdo a las indicaciones de la Inspección y por 
cuenta del Contratista. 
 
b) Sección transversal 
 Se verificará colocando un gálibo con la sección transversal indicado en los 
planos, siendo la tolerancia en más un (1) centímetro y cero (0) en menos. 
 
c) Nivelación 
 Se controlarán las cotas indicadas en los planos y en puntos intermedios, y los 
datos obtenidos no podrán diferir del proyecto más allá de las tolerancias de ± 7 mm. 
 
d) Espesor y anchos 
 Terminadas las operaciones constructivas y antes de veinte (20) días de liberada 
la capa al tránsito se procederá a medir el espesor y el ancho de la misma. 
 
- Control de los espesores 
 Cuando se considere terminada la compactación de la capa asfáltica, se 
efectuarán tres (3) perforaciones cilíndricas alternadas por cuadra de carpeta 
asfáltica (borde izquierdo, centro y borde derecho) y se promediarán al milímetro los 
espesores medidos. Los valores extremos no se alejarán en más de un quince por 
ciento (15%) del promedio, no debiendo diferir del cinco por ciento (5%) en menos 
de los espesores establecidos en el proyecto. En caso de que las diferencias 
halladas sean mayores que los valores establecidos, la Inspección optará por 
disponer la reconstrucción o dejarlas subsistentes, en este último caso no se 
abonará suma alguna por la sección con espesor deficiente, debiendo sin embargo 
el Contratista conservarla por el tiempo previsto en el Pliego. 
 
- Control de anchos 
 Se llevará a cabo cada veinticinco (25) m no admitiéndose ninguna diferencia 
más allá de la tolerancia. 
 
- Espesores y anchos defectuosos 
 Cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, 
será objeto de la rectificación o demolición por cuenta exclusiva del Contratista, 
quien llevará a cabo, a su cuenta, las operaciones constructivas y el aporte de 
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materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones establecidas en estas 
especificaciones. 
 El Contratista no estará obligado a demoler las partes cuyo único defecto 
consista en el exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos no representen 
perturbaciones al tránsito o al drenaje, y especialmente no induzcan a error a los 
conductores de vehículos. 
 No obstante, deben descontarse las cantidades de mezcla asfáltica colocadas 
que excedan las tolerancias indicadas. A tal efecto se computará diariamente el 
valor teórico más las tolerancias, basándose para el cálculo en el promedio de las 
diez (10) últimas densidades aprobadas, y este valor servirá de tope para la 
medición del día, descontándose el exceso en el Libro que la Inspección llevará para 
este control. 
 
e) Compactación 
 Se considerará terminada la compactación de la capa asfáltica cuando el 
"Porcentaje de densidad" obtenida según lo especificado en las "Normas de Ensayo" 
sea como mínimo el noventa y ocho por ciento (98%) de la Densidad Máxima 
establecida en estas especificaciones. 
 Siguiendo órdenes de la Inspección en cada cuadra de mezcla se tomarán como 
mínimo tres (3) muestras cilíndricas en forma alternada del espesor total de la 
misma (borde izquierdo, centro y borde derecho), representativas de dicha superficie 
donde se desea determinar la densidad. 
 No se certificará ninguna parte de la capa en construcción que no haya 
alcanzado, antes del librado al tránsito, la densidad que se especifica. 
 Los pozos que después de la extracción queden en la capa asfáltica deben ser 
rellenados por cuenta del Contratista con mezcla asfáltica de similares 
características. 
 A tales efectos el Contratista dispondrá en obra y en perfecto estado de 
funcionamiento una máquina saca testigos con brocas de diez (10) cm de diámetro 
interno. 
 
TODOS LOS TRABAJOS SE DEBERAN REALIZAR DE ACUERDO A LAS 
NORMAS DICTADAS POR EL CIRSOC. 

17. Escaleras.  
No aplica 

18. Zócalos.  
Se colocarán zócalos sanitarios en todos los locales.  
En los locales donde se coloque Porcelanato, llevará zócalo sanitario de la misma línea 
del solado, con sus correspondientes piezas de unión rinconeras y esquineras. Los 
zócalos irán tomados con KLAUCOL o equivalente y  pastinados al tono con pastina 
tipo epoxi.  
En los locales donde lleve piso cemento, llevará zócalo sanitario realizado in situ con el 
mismo material, con altura de 10cm y espesor mínimo de 1cm. 
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En todo el perímetro exterior del edificio llevará un basamento exterior de cemento de 
45 cm de altura, y con espesor mínimo de 3cm. 

19. Marmolerías.  
Mesadas para laboratorios y sanitarios. 
La Contratista proveerá y colocará las mesadas indicadas en los planos, en granito gris 
mara de 2,5 cm. de espesor, pulido y acabado brillante y pulido en el frente. Estas se 
asentarán sobre tabiques.  
Este Ítem incluye la colocación sobre la mesada de un zócalo de 10 cm. de altura del 
mismo material en todos los sectores que tenga contacto con los paramentos.  
Deberán tener los tras foros necesarios de acuerdo a la cantidad de piletas y griferías a 
proveer e instalar. También debe tener los tras foros correspondientes a los picos de 
gas y electricidad indicados en  plano. 
En forma longitudinal a las mesadas, se colocarán 2 tubos de 6x3cm para soporte 
estructural. Ver planos de mesadas. 
 
   M1-  Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor  1.50x0.62mts (L10/L47)                 
cantidad 3 
   M2-  Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor  2.00x1.20mts (L10)                        
cantidad 3 
   M3-  Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2,00x0.62mts (L10/L33/L34)           
cantidad 5 
   M4-  Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.55X0.60mts. (L9)                         
cantidad 1 
   M5-  Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor  2.90X0.62mts.(L17/L20/L21)         
cantidad 3 
   M6-  Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.60X0.62mts. (L20/L21)                
cantidad 2 
   M7-  Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.27x0.62mts.  (L25/L24)                
cantidad 2 
   M8-  Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.73x0.62mts. (L25/L24)                 
cantidad 2 
   M9-  Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.45x0.50mts. (L38)                        
cantidad 1 
   M10- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.04x0.62mts. (L25/L24)                
cantidad 2 
   M11- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.15x0.62mts. (L31)                       
cantidad 1 
   M12- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.86x0.62mts (L31)                        
cantidad 1 
   M13- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.90x0.62mts (L31/L34)                 
cantidad 4 
   M14- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.50x0.62mts (L33)                        
cantidad 3 
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   M15- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.40x1.00mts (L34)                        
cantidad 1 
   M16- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.30x0.62mts (L35)                        
cantidad 1 
   M17- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.70x0.62mts (L37)                        
cantidad 2 
   M18- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.00x0.62mts (L36)                        
cantidad 1 
   M19- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.92x1.20mts (L40)                        
cantidad 3 
   M20- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.70x0.62mts (L40)                        
cantidad 1 
   M21- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.62x0.62mts (L40)                        
cantidad 2 
   M22- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 0.75x0.50mts (L42/L46)                 
cantidad 2 
   M23- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.90x0.62mts (L37)                        
cantidad 1 
   M24- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.20x0.62mts (L47)                        
cantidad 1 
   M25- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.68x0.62mts (L33)                        
cantidad 1 
 

20. Pintura 

Pintura y tratamientos particulares 

Alcances: 
Este ítem, contempla el tratamiento, preparación, pintado y limpieza posterior de toda la obra. 
En el mismo se realizará el pintado de todos los muros nuevos y existentes, tanto interior como 
exteriormente, las carpinterías, rejas, cañerías de instalaciones y demás elementos 
componentes de la obra. 
 
Generalidades: 
 Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos 
limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. 
lijándolas prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas manos de pintura. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de 
proceder a pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, 
grietas, etc. 
 
El contratista notificará a la INSPECCIÓN sin excepción cuando vaya a aplicar cada 
mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla 
general salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya 
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nota no tendrá valor al trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los 
gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
 
Las pinturas serán de primera calidad y de marcas, tipos que se indiquen en cada caso, 
no admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 
 
El contratista entregará muestras a la INSPECCIÓN para su elección y su aprobación. 
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y 
serán comprobados por la INSPECCION quien podrá requerir del contratista y a su 
costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
En todos los casos la preparación de la pintura, mezclas o ingredientes, se deberá 
respetar las indicaciones del fabricante. 
 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de 
la pintura y su aplicación. 
 
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a 
la notificación de la INSPECCION de Obra referente a la previa aplicación de cada 
mano de pintura, será motivo suficiente de rechazo. Previo a una aplicación de una 
mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general a las superficies salvando con 
masilla o enduído toda irregularidad. 
 
Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, 
debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, cartón corrugado etc., que el 
contratista proveerá a tal fin. A tales efectos, el Contratista deberá solicitar a la 
INSPECCION la verificación de los locales a pintar antes del comienzo de los trabajos. 
 
No se aplicarán bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y 
grasa, debiendo ser raspadas profundamente al picado y la reconstrucción de las 
superficies observadas, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. 
 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es título ilustrativo. 
Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la 
INSPECCIÓN. La contratista corregirá los defectos que presentan las superficies o 
juntas antes de proceder al pintado. 
 
Además se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras 
de polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas 
antes de que la pintura se haya secado por completo. Será indispensable para la 
aprobación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de 
pinceladas, chorreaduras etc. La INSPECCIÓN podrá exigir a la contratista la ejecución 
de muestras que a su juicio considere oportuno. 
 
Materiales 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca reconocida tipo “Alba”, 
“Sherwin Williams” o equivalente. Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar 
serán elegido por la INSPECCIÓN a través del sistema Alba Color Service o 
equivalente (Sistema Integral Computarizado de color).   
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Sobre muros de albañilería nuevos y existentes, y cielorrasos 

Se incluye en este ítem la pintura de los revoques de los muros nuevos interior y 
exterior. 
Se prepararán las superficies, y se aplicará: una (1) mano de base o imprimación, 
enduído completo, en las capas que sean necesarias hasta lograr una superficie pareja 
y dos (2) manos  o las que sean necesarias para una perfecta terminación, de pintura 
acrílica látex exterior con color a definir por la INSPECCION. 

Sobre carpintería metálica y estructura  

Se incluye en este ítem la pintura de todas las carpinterías metálicas y de herrería, 
todos los componentes de estructuras metálicas, para ser aplicada en todos los 
elementos metálicos que no se haya indicado otra terminación. Limpiar las superficies 
con lijado y solventes para eliminar el antióxido de obra. 
 
Quitar el óxido mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos. 
Aplicar dos manos a fondo de corroless cubriendo perfectamente las superficies. 
Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, donde fuera menester. 
Luego aplicar a fondo antióxido sobre las partes masilladas, lijar convenientemente.  
 
Secadas las superficies, serán pintadas como mínimo con dos manos de esmalte 
sintético puro (en exteriores se aplicará el esmalte a las doce horas de haber recibido el 
antióxido). 

Sobre caños a la vista y trama de sujeción de cañerías  

En general, el contratista deberá pintar y tratar todos los caños, hierros, ménsulas o 
accesorios que queden a la vista. 
Todas las cañerías, trama de perfilería, etc., serán limpiadas y tratadas, para luego 
recibir si correspondiera antióxido al cromato de Zinc, fondo sintético y dos manos como 
mínimo de esmalte sintético color a elección. Todas las cañerías que indiquen la  
INSPECCIÓN serán identificadas con los colores convencionales al líquido/fluído que 
conduzcan de acuerdo a las normas IRAM. Esta identificación se realizará con anillos 
de color cada 3.00 mts aproximadamente y serán de 5cm., de ancho 

21. Vidrio laminado 3+3 y Espejos 
Los distintos tipos de vidrio están indicados en los planos y los mismos deberán 
ajustarse a las especificaciones de la presente sección. 
Se proveerán y colocarán vidrios laminados 3+3 en el caso de paños que no superen 
1.00mts de lado y en el caso de paños de mayores dimensiones serán de 4+4. 
 
El contratista deberá verificar en obra por su cuenta y cargo las medidas indicadas en 
las planillas de carpintería siendo único responsable de la exactitud de los cortes de los 
vidrios. 
 
Serán cortados en forma tal, que dejen una luz de 5 mm  en los cuatro cantos. Cuando 
se apliquen sobre estructura metálica, estas recibirán previamente una capa de pintura 
antióxido. 
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La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro 
y colocación de los contra vidrios de aluminio, asegurándose que el obturador que se 
utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería metálica a efectos de asegurar un 
cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma. 
 
Sellado: Se utilizarán selladores siliconados de primer calidad tipo Bostik o equivalente, 
colocándose en ambos lados del vidrio. 

22.  Carpintería Metálica, incluye vidrios 
laminados 3+3  y colocación. 

Se colocarán las nuevas aberturas indicadas en la documentación, con  sus 
correspondientes herrajes. 
En el caso de los marcos y hojas existentes, se deberá verificar su correcta colocación y 
funcionamiento, en el caso de los marcos de chapa se deberá verificar que se 
encuentren bien aplomados, en caso contrario se deberá retirar y colocar uno nuevo. 
Las carpinterías que figuran como existentes, son solo hoja y marco, el resto de los 
elementos (herrajes y sistemas anti pánico, etc., serán provistos y colocados por la 
Empresa. 
Se colocarán hojas mosquiteros de aluminio con tela de aluminio a todas las ventanas 
exteriores (nuevas y existentes). Se computarán en el ítem carpintería de aluminio. 
Los herrajes serán de bronce platil, sin filos rústicos y con cantos pulidos y uniformes. 
Los dobles balancines serán modelo Sanatorio bronce platil. 
Se entregarán cuatro (4) copias de llaves de seguridad tipo Acytra, para cada cerradura 
de las puertas. Las cuales deberán tener diferente combinación entre sí. 
 
Colocación en Obra: La colocación de la carpintería se hará con arreglo a las medidas 
en obra, los que deberán ser verificados por la Empresa Contratista antes de la 
ejecución de los trabajos. Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de 
competencia bien comprobada, en esta clase de trabajos. Será obligación también de la 
Empresa Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la 
INSPECCION de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación 
del montaje. Correrá por cuenta de la Empresa Contratista el costo de las unidades que 
se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las 
carpinterías sólo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la 
misma a juicio de la INSPECCION de Obra.  Las puertas deberán abrir mínimo a 90º, 
con sus herrajes colocados, con las mochetas correspondientes para este fin. 
Ver planilla de carpinterías y Plano de carpinterías. 

Puertas 

Pe2 

Puerta existente de dos hojas de abrir, se debe cambiar su ubicación aproximadamente 
12cm hacia el interior del paramento. Ver plano. 
Marco: Chapa doblada existente, se deberá verificar su colocación y que se 
encuentre correctamente aplomada.  Se entregarán con dos manos de antióxido al 
bicromato de zinc color oxido, para su posterior pintura con esmalte sintético, color a 
definir por la INSPECCION. 
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Hoja existente: Compuesta por dos hojas de abrir de 1.00mts. y 0.40mts., hoja en 
doble chapa BGW Nº16, doble decapada, doble contacto.  Fosfatizado por inmersión, 
con dos manos de antióxido al bicromato al zinc, con terminación pintura sintética 
brillante color a definir por la INSPECCIÓN. 
La Empresa deberá proveer colocar una protección inferior incorporada a la hoja de 
acero inoxidable, de 1.5mm de espesor, recubriendo la parte inferior con 20 cm de 
altura, a cada lado de la hoja, atornillada con tornillo gota de cebo, con una separación 
entre tornillos mínimo de 10 cm. 
Cantidad: 1 
Herrajes: Se deberá proveer y colocar  barral anti pánico tipo push bar, con llave del 
lado externo (homologados) con sus correspondientes copias, con tres bisagras  tipo 
munición reforzadas soldadas a puerta y marco de 120mm. 
Cerradura de alta seguridad doble paleta de 6 combinaciones, terminación bronce  tipo 
Travex. Con cierra puertas hidráulico reforzado e ignífugo. 

Pe3 

Sacar la puerta existente. Y proveer y colocar una nueva. 
Puerta de dos hojas de abrir de 0.60mts cada hoja. 
Cantidad: 2 
Marco: perfilería de hierro, con tres grampas por jambas fosfatizadas por inmersión, 
con dos manos de antióxido al cromato de zinc, terminación pintura sintética color a 
definir por la INSPECCIÓN. 
Hoja: dos hojas de abrir en doble chapa BWG Nº16, decapada, fosfatizada por 
inmersión.  Celosías fijas de ventilación, de chapa de BWG Nº18. 
Herrajes: Balancín sanatorio, con roseta y bocallaves redondas de bronce platil, con 
tres pomelas de bronce platil reforzado por hoja. 
Seguridad: Cerradura de alta seguridad doble paleta de 6 combinaciones, terminación 
bronce  tipo Travex. 
Con dos pasadores inferior y superior de embutir de bronce. 
Ubicación: L50/L52. 

Pe4 

Puerta de abrir de 1.00mts existente 
Cantidad: 1 
Marco: Chapa doblada decapada BWG Nº16 fosfatizadas por inmersión, con tres 
grampas por jambas fosfatizadas por inmersión.  Provistas con dos manos de pintura 
antióxido al bicromato de zinc. Y terminación pintura sintética color a definir por la 
INSPECCION. 
Hoja: Una hoja en doble chapa BWG Nº16, decapada y fosfatizadas por inmersión, 
provista con dos manos de antióxido al bicromato de zinc, con celosías fijas de 
ventilación inferiores de chapa BWG Nº18, que deberá ser modificada la posición de la 
celosía para su correcto funcionamiento. 
Herrajes: Balancín tipo sanatorio con roseta y bocallaves redondos en bronce platil, con 
tres pomelas tipo munición de bronce platil  por hoja, con Cerradura de alta seguridad 
doble paleta de 6 combinaciones, terminación bronce  tipo Travex.  Con cierra puertas 
hidráulico e ignífugo. 
Ubicación: L32 
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Pi1 

Puerta existente a reacondicionar compuesta por dos hojas de abrir de 0.90mts 
cada hoja. 
Cantidad: 2 
Marco: chapa doblada existente.  Con dos manos de antióxido al bicromato de zinc. 
Hoja: Dos hojas, en doble chapa BWG Nº16, decapada, fosfatizada por inmersión, 
provista con dos manos de antióxido al bicromato de zinc, con terminación pintura 
satinada color a definir por la INSPECCIÓN. 
Se proveerá y colocará protección inferior incorporada a la hoja de acero inoxidable, de 
1.5mm de espesor, recubriendo la parte inferior con 20 cm de altura, a cada lado de la 
hoja, atornillada con tornillo gota de cebo con una separación entre tornillo mínimo de 
10 cm. 
Herrajes: Manijones verticales de 0.60mts de acero inoxidable Ø40mm, con 
cierrapuertas hidráulico de piso. 
Con Cerradura de alta seguridad doble paleta de 6 combinaciones, terminación bronce 
platil tipo Travex.   
Con dos pasadores inferior y superior de embutir de bronce platil. 
Vidrio de seguridad laminado de 6mm (3+3) transparente, con contravidrios de tubo de 
aluminio de 10x10mm. 
Ubicación: L2/L14. 

Pi6 

Puerta de abrir de 1.00mts de ancho 
Cantidad: 1 
Hoja y marco existente, a reacondicionar para su perfecto funcionamiento. Ver planilla 
de carpinterías 
Se pintaran con  dos manos de antióxido al bicromato de zinc.  Terminación esmalte 
sintético color a definir. 
Se colocará y proveerá protección inferior incorporada a la hoja de acero inoxidable, de 
1.5mm de espesor, recubriendo la parte inferior con 20 cm de altura, a cada lado de la 
hoja, atornillada con tornillo gota de cebo con una separación mínima entre tornillo de 
10 cm. 
Herrajes: de  accionamiento con barral antipánico tipo push bar, con llave del lado 
externo (homologados) y pomo en bronce platil.    
Se colocarán tres bisagras tipo munición en bronce platil de 120mm soldados a puerta y 
marco.   
Con Cerradura de alta seguridad doble paleta de 6 combinaciones, terminación bronce  
tipo Travex.   Con cierra puertas hidráulico ignífugo. 
Ubicación: L13 

Pi7 

Puerta compuesta por dos hojas corredizas.  La Empresa deberá presentar los planos 
de detalle de la puerta a presentar para su aprobación. 
Ver planilla de carpinterías 
Cantidad: 1 
Marco: guías exteriores en perfilería, con sistemas de rodaje a la vista.  Y marco cajón 
metálico en BWG Nº16 en el paso de la abertura.  Con dos manos de antióxido al 
bicromato de zinc, y terminado con pintura sintética. 
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Hoja: Reja metálica con malla decorativa 50x50mm. Soldada a bastidor metálico.  Con 
dos manos de antióxido al bicromato de zinc, y terminadas con buen acabado con 
pintura de esmalte sintético brillante. Con chapón inferior de 0.20mts de acero 
inoxidable. 
Herrajes: Manijones fijos, rosetas y bocallaves todo en bronce platil, modelo a 
presentar para su elección por parte de la INSPECCION.   Con Cerradura de alta 
seguridad doble paleta de 6 combinaciones, terminación bronce  tipo Travex.   con tres 
juegos de llaves.  
Ubicación: L15. 

Pi8 

Puerta compuesta por una hoja corrediza 
Cantidad: 1 
Marco: guías exteriores en perfilería, con sistemas de rodaje a la vista.  Y marco cajón 
metálico en BWG Nº16 en el paso de la abertura.  Con dos manos de antióxido al 
bicromato de zinc, y terminado con pintura sintética.  
Hoja: Una hoja  de reja metálica en malla decorativa 50x50mm soldada a bastidor 
metálica, con dos manos de antióxido al bicromato de zinc, con terminación esmalte 
sintético color a definir. 
Herrajes: Manijón fijo en caño según croquis, Con Cerradura de alta seguridad doble 
paleta de 6 combinaciones, terminación bronce  tipo Travex con tres juegos de llaves. 
Ubicación: L15. 

Pi9 

Puerta de hoja de abrir de 0.90mts 
Cantidad: 2 
Marco: chapa doblada existente. Dar  dos manos de antióxido al bicromato de zinc. 
Hoja: En doble chapa BWG Nº16, doble decapada, de doble contacto, fosfotizadas por 
inmersión, con dos manos de antióxido, terminación pintura sintética brillante.   
Protección inferior incorporada a la hoja de acero inoxidable, de 1.5mm de espesor, 
recubriendo la parte inferior con 20 cm de altura, a cada lado de la hoja, atornillada con 
tornillo gota de cebo con una separación entre tornillo mínimo de 10 cm. 
Herrajes: Balancín tipo sanatorio con roseta y bocallaves redondos en bronce platil, con 
tres pomelas tipo munición de bronce platil  por hoja, con Cerradura de alta seguridad 
doble paleta de 6 combinaciones, terminación bronce  tipo Travex.  Con cierra puertas 
hidráulico e ignífugo. 
Ubicación: L28/L32 

Rejas 

Se proveerán y colocarán rejas en todas las ventanas exteriores nuevas y existentes, 
se realizarán con un bastidor en ángulo de hierro con malla de metal desplegado 
pesado, se colocarán con  tarugo y tornillos para amurarlos a la pared. 
Ver detalle en planilla de carpinterías. Verificar medidas en obra. 

R1:  

Dimensiones: aprox. 2.40x0.70mts.   
Cantidad: 10 
Ubicación: L10/L15/L17/L33/L34/L40/L48. 
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R2: 

Dimensiones: 2.00x0.70mts.   
Cantidad: 2 
Ubicación: L31/L47. 
 

R3: 

Dimensiones: 1.00x0.70mts.   
Cantidad: 2 
Ubicación: L31/L32 

R4: 

Dimensiones: 1.60x0.70mts.   
Cantidad: 9 
Ubicación: L35/L36/L37/L38/L39/L40/L41/L43/L45. 

R5: 

Dimensiones: 1.60x1.50mts.  
Cantidad: 6 
Ubicación: L4/L6/L7/L53 

R6: 

En el local de sala de maquinas, se construirá una jaula de protección para los equipos 
de gases.  Ver planilla de detalle. 
 

23.  Carpintería de Aluminio con premarco, 
mosquiteros, vidrios 3+3 y colocación . 

Ventanas 

Ver plano Nº8  y Planillas de Carpinterías. 
Las ventanas nuevas serán de aluminio Línea Herrero pesada, color a definir por la  
INSPECCION, marcos, hojas, contra vidrios y contramarcos en perfilería de Aluar, 
ángulos curvos y contravidrios perfil de Aluar 6232 de 22mm, Herrajes línea Giesse.  
Se colocarán con premarcos de aluminio que serán provistos y colocados por la 
Empresa. 
El color de las carpinterías será definido por la INSPECCION según muestras 
presentadas por la Empresa. 
Los vidrios serán de seguridad laminados de 6mm (3+3) transparente. 

V1 

Ventana compuesta por dos hojas de paño fijo. 
Cantidad: 4 
Dimensiones: 1.60x.72mts. 
Ubicación: L20-L21-L25 
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V2 

Ventana compuesta por dos hojas corredizas y dos paños fijos. 
Cantidad: 6 
Dimensiones: 1.60x1.52mts 
Ubicación: L4/L6/L7/L53. 
 

V3 

Ventana guillotina. 
Cantidad: 2 
Dimensiones: 0.80x1.20mts. 
Ubicación: L3/L38. 

V4 

Carpintería compuesta por 2 hojas de paños fijos. 
Dimensiones: 2.50x0.90mts 
Cantidad: 3 
Ubicación: L37/L40. 

V5 

Carpintería compuesta por 2 hojas de paño fijo. 
Dimensiones: 3.00x.90mts. 
Cantidad: 4 
Ubicación: L24/L25/L10/L7. 

V6 

Carpintería compuesta  por hoja de paño fijo. 
Dimensiones: 1.00x1.20mts  
Cantidad: 1 
Ubicación: L3. 

V7 

Ventana guillotina doble 
Dimensiones: 0.40x0.60mts. 
Cantidad: 4 
Ubicación: L33/L31 

V8 

Ventana guillotina doble 
Dimensiones: 0.40x0.60mts. 
Cantidad: 1. 
Ubicación: L33. 

V9 

Ventana cuatro hojas corredizas. 
Dimensiones: 2.50x0.72mts. 
Cantidad: 1. 
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Ubicación: L10/9. 

V10 

Ventana dos hojas corredizas y un paño fijo. 
Dimensiones: 2.40x0.72mts. 
Cantidad: 10 
Ubicación: L10/L15/L17/L33/L34/L40/L48. 
V11 
Ventana de dos hojas corredizas. 
Dimensiones: 1.00x0.72mts 
Cantidad: 2 
Ubicación: L31/L32 
 
V12 
Ventana de dos hojas corredizas 
Dimensiones: 2.00X0.72mts. 
Cantidad: 2 
Ubicación: L31/L47 
 
V13 
Ventana de dos hojas corredizas 
Dimensiones: 1.60x0.72mts. 
Ubicación: L35/L36/L37/L38/L39/L40/L41/L43/L45 

Mosquiteros. 

Todas las ventanas exteriores, llevarán mosquiteros con marco de aluminio y con tela 
de aluminio. 

24. Carpintería de Madera incluye vidrios con 
colocación 

Puertas de madera 

Se retiraran los portones machihembrados existentes y se reacondicionarán para 
reubicarlos en donde indique el plano y planilla de carpinterías correspondiente.  
Se deberá reacondicionar para su uso limpiándolas con sal de limón, reponiendo 
maderas en caso de que no se encuentren en buenas condiciones, lijarlas y pintarlas 
con imprimación tipo Cetol. Y verificando los herrajes y accionamiento para su correcto 
uso y funcionamiento. 

Pe1  

Puerta de acceso. Compuesta por dos hojas de abrir existentes, de 3.00 mts de ancho 
que se reacondicionará para que funcione como corrediza sobre guías superiores e 
inferiores con ruedas metálicas tipo pesado.  
Cantidad: 2 
Hoja: Dos hojas de madera  machihembrada. Serán reacondicionadas completando si 
fuera necesario tablas que estén en mal estado, limpiando las mismas con sal de limón 
para recuperar la madera natural, y luego será tratada con impregnante tipo Cetol como 
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terminación final. Deberá tener pasador superior e inferior y candado, modelo a 
presentar para ser aprobado por la INSPECCION.  
Seguridad: cerradura de alta seguridad doble paleta de 6 combinaciones, terminación 
bronce, de 1ª marca a criterio de la Inspección. 
Herrajes: Se proveerá y colocará Manijon exterior e interior en hierro forjado. 
Ubicación: L2/L53. 
 

        Modelo de Manijon 

Pe5 

Cantidad: 2 
Hoja: Dos hojas de madera  machihembrada de abrir, en este caso en particular hay 
que  modificar el ancho de cada una de sus hojas a 1.35mts, medida que habrá que 
verificar en obra para que en el uso queden contenidas en el sector de paramento sin 
obstruir el paso en los laterales de los mismos. Se deberá conservar las características 
originales de las mismas. 
Se proveerá y colocará un pasador superior e inferior exteriores en hierro, modelo a 
presentar para ser aprobado por la INSPECCION.  
Herrajes: Se proveerá y colocará Manijon exterior e interior en hierro forjado,  con 
cerradura de seguridad tipo Travex, con tres bisagras de hierro  ídem existentes. Con 
pasador inferior y superior y candado. 
Ubicación: L53. 

Pi2  

Puerta de abrir de una hoja de 0.90mts 
Cantidad: derecha 4, de izquierda 10 
Marco existente: chapa doblada decapada BWG Nº16, con tres grampas por jamba 
fosfatizadas por inmersión. Con dos manos de antióxido al bicromato de zinc.  
Hoja: tipo placa, de espesor 46mm, Bastidor perimetral interior y alma de nido de abeja 
en listones de pino Paraná.  Guardacantos  perimetral de cedro de  1”x2” lustrado. 
Terminación ambas caras con enchapado laminado plástico textura B o similar de 
0.8mmm sobre MDF de 6mm de espesor. Color a definir por la INSPECCIÓN.  
Protección inferior incorporada a la hoja  realizada con pieza de acero inoxidable, de 
1.5mm de espesor, y 20cm de altura que recubrirá parte inferior de la hoja y en ambas 
caras, atornillada con tornillo gota de cebo de acero inoxidable en todo su perímetro con 
separación mínima entre tornillos de 10cm. 
Herrajes: Picaporte bronce platil tipo Sanatorio reforzado, con rosetón y bocallaves 
redondos en bronce platil, con tres pomelas  reforzadas de bronce platil por cada hoja 
de 120mm. 



 39 

Cerradura: de alta seguridad doble paleta, de 6 combinaciones, con rosetas y 
bocallaves con  terminación bronce platil, de primera marca tipo Travex.  
Vidrio: visor rectángulo de 0.60x0.85mts, vidrio fijo laminado de 6mm (3+3) 
transparente., con contra vidrios de madera de cedro de ¾”.  Con burlete de goma tipo 
automotriz. 
Ubicación: L9/L10/L17/L19/L20/L21/L34/L35/L36/L38/L40/L47/L48. 

Pi3  

Puerta de abrir  de una hoja, de 0.80mts. 
Cantidad: Derecha 8, Izquierda 6. 
Marco existente a reacondicionar: chapa doblada BWG Nº 16, con tres grampas por 
jambas fosfatizadas por inmersión. Con dos manos de antióxido  al bicromato de zinc. 
Hoja: una hoja tipo placa de espesor 46mm, con bastidor perimetral  interior y alma de 
nido de abeja en listones de pino Paraná, guardacantos perimetral de cedro de 1”x2”.  
Terminación ambas caras con enchapado en laminado plástico, textura B o similar de 
0.8mm, sobre MDF de 6mm de espesor, color a definir. 
Protección inferior incorporada a la hoja, pieza de acero inoxidable de 1.5mm de 
espesor, en parte inferior de la hoja, de 20cm de altura, a cada lado de la hoja, 
atornillado con tornillo gota de cebo de acero inoxidable en todo su perímetro con 
separación mínima entre tornillos de 10cm. 
Herrajes: Picaporte bronce platil tipo Sanatorio reforzado, con rosetón y bocallaves 
redondos en bronce platil, con tres pomelas reforzadas de bronce platil por cada hoja de 
120mm. 
Cerradura: de alta seguridad doble paleta, de 6 combinaciones, terminación bronce 
platil, de primera marca tipo Travex. 
Vidrio: visor rectángulo de 0.50x0.85mts con vidrio fijo laminado de seguridad de 6mm 
(3+3) transparente.  Contra vidrios en madera maciza de cedro de ¾”. Con burlete de 
goma tipo automotriz.  
Nota: Los vidrios de las puertas de los locales 42 y 46 serán traslucidos. 
Ubicación: L3/L4/L6/L7/L8/L16/L24/L25/L26/L27/L29/L31/L42/L46.  
Ver Plano de carpinterías. 

Pi4 

Puerta corrediza de 0.80 de ancho 
Cantidad: 4 
Marco existente: Se deberán verificar los marcos existentes y en caso de no poder 
accionar correctamente el funcionamiento de la hoja, se  colocará un marco nuevo de 
chapa doblada decapada BWG Nº16.  En el Local 4, se deberá retirar el marco 
existente colocando uno nuevo en la posición indicada por plano. 
Hoja: una hoja tipo placa, de espesor 46mm, con bastidor perimetral interior y alma de 
nido de abeja en listones de pino Paraná, guarda cantos perimetral de cedro de 1”x2”.  
Terminación ambas caras con enchapado laminado plástico textura B o similar de 
0.8mm, sobre MDF de 6mm de espesor, color a definir. 
Protección inferior incorporada a la hoja, de acero inoxidable de 1.5mm de espesor, 
recubre el canto inferior, de 20cm de altura, a cada lado de la hoja, atornillada con 
tornillo gota de cebo, de acero inoxidable en todo su perímetro con separación mínima 
entre tornillos de 10 cm. 
Herrajes: de accionamiento en bronce platil tipo cubeta de embutir con gatillo. 
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Cerradura: de alta seguridad doble paleta, de 6 combinaciones, terminación bronce 
platil, de primera marca tipo Travex. 
Ubicación: L4/L39/L41/L45. 
 
 

Pi5 

Puerta corrediza de 0.90m de ancho 
Cantidad: 2 
Marco existente: Se deberán verificar los marcos existentes y en caso de no poder 
accionar correctamente el funcionamiento de la hoja, se  colocará un marco nuevo de 
chapa doblada decapada BWG Nº16.   
Hoja: una hoja tipo placa, de espesor 46mm, con bastidor perimetral interior y alma de 
nido de abeja en listones de pino Paraná, guarda cantos perimetral de cedro de 1”x2”.  
Terminación ambas caras con enchapado laminado plástico textura B o similar de 
0.8mm, sobre MDF de 6mm de espesor, color a definir. 
Protección inferior incorporada a la hoja, de acero inoxidable de 1.5mm de espesor, 
recubre el canto inferior, de 20 cm de altura, a cada lado de la hoja, atornillada con 
tornillo gota de cebo, de acero inoxidable en todo su perímetro con separación mínima 
entre tornillos de 10cm. 
Herrajes: de accionamiento en bronce platil tipo cubeta de embutir con gatillo. 
Cerradura: de alta seguridad doble paleta, de 6 combinaciones, terminación bronce 
platil, de primera marca tipo Travex. 
Ubicación: L36/L38. 

Pi10 

Puerta corrediza, de 1.00mts. 
Cantidad: 1 
Marco: chapa doblada BWG Nº 16, con tres grampas por jambas fosfatizadas por 
inmersión. Con dos manos de antióxido  al bicromato de zinc. 
Hoja: una hoja tipo placa de espesor 46mm, con bastidor perimetral  interior y alma de 
nido de abeja en listones de pino Paraná, guardacantos perimetral de cedro de 1”x2”.  
Terminación ambas caras con enchapado en laminado plástico, textura B o similar de 
0.8mm, sobre MDF de 6mm de espesor, color a definir. 
Protección inferior incorporada a la hoja, pieza de acero inoxidable de 1.5mm de 
espesor, en parte inferior de la hoja, de 20cm de altura, a cada lado de la hoja, 
atornillado con tornillo gota de cebo de acero inoxidable en todo su perímetro con 
separación mínima entre tornillos de 10cm. 
Herrajes: manijon vertical de 0.60mts en acero inoxidable. 
Cerradura: de alta seguridad doble paleta, de 6 combinaciones, terminación bronce 
platil, de primera marca tipo Travex. 
Con pasador tipo cadena para su retención. 
Ubicación: L43. 

25. Muebles bajo mesada 
Bajo las mesadas de granito de los laboratorios se proveerán  y colocarán muebles bajo 
mesadas. Los mismos estarán construidos con estructura de madera  maciza para el 
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frente e interiores del mismo,  Las puertas y laterales de los muebles, serán construidas 
con MDF de 19mm enchapado en laminado plástico color a elección de la 
INSPECCION.  Las puertas, serán de un ancho no mayor a 0.50mt. y se ajustarán al 
mueble mediante bisagras reforzadas, los filos de terminación llevaran filo de aluminio.   
Ver imagen del sistema de bisagra. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Todas las puertas contarán con cerradura de bronce pulido, a tambor para muebles de 
madera,  tipo merle de 19 mm.  
El interior en toda la longitud, contará con un estante construido en placa de MDF de 22 
mm enchapado, con el mismo laminado del mueble en ambas caras.  
Herrajes del tipo caño de aluminio cromado manija tipo barral de ø8mm de 128mm de 
largo, la  Empresa deberá proporcionar muestras para la elección de la INSPECCION. 
 
 
 
 

 Herraje manija tipo barral  
 
 

26. Provisión de artefactos, accesorios y griferías. 
Se proveerán y colocarán los artefactos según se indican en los planos, que deberán 
ajustarse a las siguientes especificaciones: 

Piletas para Laboratorios  

Se proveerán y colocarán piletas de chapa de acero inoxidable 304  reforzada marca 
Johnson  E60A con antiderrame, o calidad superior. Serán rectangulares no menores 
de 60 x 37 cm, 18cm de profundidad  tendrán terminación lisa y sopapa embutida para 
su aplicación al desagüe correspondiente. La unión con la mesada quedará totalmente 
sellada con masilla plástica. 
Cantidad 14 
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Pileta para lavar brete manga y Potro de Salto 

 
Piletas para lavar marca Ferrum PFC blanca 55x37cm, con fregadero, o calidad 
superior. 
Cantidad 2 

Inodoros 

Se proveerán y colocarán inodoros marca “FERRUM”, Cosquin línea Florencia o calidad 
superior, con depósito mochila de la misma línea.  Serán blancos y llevarán asiento de 
plástico con tapa y herrajes de plástico. 
Cantidad 4 

Inodoro  pedestal con tapa para discapacitados 

Proveer y colocar un inodoro pedestal, Ferrum línea Espacio, cuyas dimensiones 
mínimas de aproximación serán de 0.80 mts de ancho a un lado del artefacto, de 0.30 
mts del otro lado del artefacto, ambas por el largo del artefacto. 
Su conexión y sistema de limpieza posterior, más 0.90mts, y frente al artefacto el ancho 
del mismo por 0.90 mts de largo.  El inodoro deberá poseer una altura de 0.50mts a 
0.53mts del nivel del solado. El accionamiento del sistema de limpieza estará ubicado a 
0.50mts del nivel del solado. Debe poseer un asiento y una tapa de madera reforzada. 

Mochila para inodoro discapacitados 

Proveer y colocar un depósito mochila de cerámica blanca para inodoro discapacitados, 
deberá colocarse de manera tal que cumpla con la reglamentación vigente 

Lavatorios para baño 

Se proveerá y colocará bacha de  lavatorio línea “FERRUM”, Arianna, color blanco, para 
pegar bajo mesada. 
Cantidad 2 

Pileta para discapacitados 

Se proveerá y colocará lavatorio línea espacio de “FERRUM”, con su sistema de 
soporte fijo LET1F de la misma línea. 
Cantidad 1. 

Accesorios para discapacitados 

Se Proveerán y colocarán dos barrales línea espacio de “FERRUM”, uno  rebatible Y 
otro fijo, a ambos lados del inodoro. 
En el lavatorio de discapacitados, a ambos lados llevará barrales fijos de la línea 
espacio de “FERRUM”. 
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Griferías 

Se proveerán y colocarán griferías para cocina cromadas tipo FV monocomando Swing 
o calidad superior para instalación sobre mesada, en cada una de las piletas de acero 
inoxidable. 
En la pileta del local 30 (Bretemanga), llevará grifería monocomando FV Swing  de 
pared o calidad superior. 
 
En local 42 y 46 se proveerán y colocarán grifería monocomando FV línea Vivace. 
Cantidad 2 
 
En Local 43, se proveerá y colocará grifería FV Pressmatic canilla de lujo  para lavatorio 
discapacitados automática, con válvula mezcladora para agua caliente y fría. 
Cantidad 1 
 
Para los sectores de duchas se proveerá grifería para cuadro de ducha de línea Allegro 
de FV, o calidad superior. 
Cantidad 4 
 
Canilla de Servicio, FV 0348, de acceso restricto cromada ½”, irá embutida en gabinete 
de acero inoxidable. 
Cantidad 5 

Duchas de emergencia 

Se proveerán  y colocarán dos duchas de emergencia, línea FV o calidad superior, en 
acero inoxidable, con manilla de apertura, la misma se baja para activar  y luego se 
sube para cerrar  y campana de ducha.  
El contratista deberá presentar las muestras para la aprobación por parte de la 
INSPECCION. 
Cantidad 2 

Lavaojos de pared 

Serán de acero inoxidable con  bacha de acero inoxidable de diámetro 250mm con tapa 
automática y rociadores que producen espuma con efecto de lavaojos y lavacara.  
Llevará un paso calibrado, regulador de presión y caudal.  El accionamiento deberá ser 
por palanca manual de acero inoxidable con indicador e instructivo y válvula de acero 
inoxidable.  La Empresa deberá presentar muestra del equipo para ser aprobado por la 
INSPECCION.   
Cantidad 2 

Termo tanques: 

Se proveerá e instalarán cuatro termos tanques con capacidad mínima de 160 lts. 
marca Rheem o equivalente de alta recuperación, llevará en su interior un quemador, 
llave de corte automática, posición máxima y mínima y encendido electrónico, 
sombrerete de salida de gases de combustión con remate a los 4 vientos, soportes para 
colocar a altura etc.  
Cantidad 4 
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Cocina: 

Se proveerá y colocará una cocina con horno completa con 4 hornallas. 
Cantidad 1 

27. Instalación sanitaria  
Este Rubro comprende provisión de materiales y mano de obra idónea para la 
ejecución de los siguientes trabajos, correspondientes a la Instalación Sanitaria: 
 

 Provisión de agua fría. 
 Provisión de agua caliente. 
 Provisión y colocación de TR. 
 Provisión e Instalación de desagües pluviales y  cloacales. 
 Provisión e instalación de artefactos en baños, incluidas griferías, depósitos, 

accesorios, etc. 
 
Todos los trabajos serán realizados conforme a las especificaciones técnicas y datos 
generales que se indican en el presente Rubro. El oferente incluirá en su propuesta 
todos los elementos y trabajos necesarios para la completa satisfacción de los objetivos 
propuestos, incluso todos aquellos no indicados explícitamente en esta documentación 
como en los planos que la acompañan. Se deberán incluir todos aquellos trabajos y 
materiales que, a su juicio, considere necesarios para la correcta ejecución de las 
instalaciones de forma tal que las mismas queden en perfectas condiciones de 
terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de 
efectuada la recepción provisional.  
 
Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo, excepto en 
todo cuanto se refiere al tipo y esquema general de las instalaciones. La aceptación de 
la calidad "equivalente" queda a exclusiva decisión de la INSPECCIÓN. 
 
Se deja establecido que las capacidades, esquemas de distribución de cañerías y 
parámetros indicados en planos y especificaciones deberán ser verificados por el 
Contratista, siendo éste el único responsable por el correcto y eficiente funcionamiento 
de las instalaciones. 
 
Deberá presentarse garantía por escrito por parte de la Empresa proveedora de 
cañerías de agua y cloacales  
 
Todos los trabajos correspondientes a la instalación sanitaria se realizarán respetando 
en un todo el Reglamento de AySA.  Todos los materiales cumplirán con las normas 
exigidas en los ítems respectivos. 
 
Deberá preverse la construcción de los conductos de ventilación reglamentarios, los 
mismos rematarán con sombreretes asegurados mediante remaches tipo “Pop”. 
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Memoria técnica y planos 
 
Memoria Técnica: 
El contratista entregará  a la INSPECCIÓN, con la suficiente antelación, 2 (dos) copias 
de la memoria técnica completa de la instalación sanitaria, donde se expondrá en 
detalle el cálculo de los distintos elementos a utilizar. No podrán comenzarse los 
trabajos antes de que la instalación sea aprobada por la INSPECCIÓN. 
 
Se deberá incluir: 
 
 Cálculo de secciones de cañerías y caudales, de acuerdo a la demanda estimada en 

cada uno de los locales sanitarios y laboratorios. 
 Cantidad de bajadas según cálculo y dimensionamiento TR. 
 Selección de válvulas, accesorios, etc. 
 Verificación dimensional de todos los elementos de la instalación de desagües 

cloacales existentes y de la proyectada. Se deberá verificar el estado de la cloaca 
existente; determinar si debe ser recambiada o reparada realizando las tareas 
necesarias a cargo de la Empresa. 

 Verificación dimensional de todos los elementos de la instalación de desagües 
pluviales. 

 Los tanques serán colocados en torres metálicas que serán provistas y calculadas 
por la Empresa y presentarán esquemas para su aprobación por parte de la 
INSPECCIÓN. 

 
Los planos que acompañan estas especificaciones indican en forma esquemática la 
posición de los elementos componentes de las instalaciones a ejecutar. Para la 
instalación sanitaria, el tendido de cañerías de alimentación de agua fría y caliente y de 
desagües  cloacales y la posición de todos los elementos de la instalación señalados en 
plano son indicativos y no taxativos, debiendo el contratista verificarlos e introducir 
todas las modificaciones que crea convenientes, las que deberán ser previstas en la 
oferta. Dichas modificaciones serán definitivamente establecidas en los planos de obra. 
 
El contratista entregará a la INSPECCIÓN, con suficiente antelación, dos (2) juegos de 
copias de planos de obra de la totalidad de la instalación, de acuerdo a las indicaciones 
que oportunamente reciba de la misma. Serán ejecutados en escala adecuada para su 
óptima visualización, debidamente acotados y con todos los elementos a instalar 
señalados. 
 
Tanto los planos como la memoria técnica antedicha, deberán ser aprobados por la 
INSPECCIÓN, antes del comienzo de los trabajos. 
 
Durante el transcurso de la Obra se mantendrá al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas por la INSPECCIÓN. 
 
Tanto la memoria técnica como los planos de obra deberán ser realizados mediante 
computadora. En el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel 
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o formato similar convertible a la misma. Para los planos, se deberá utilizar o Autocad 
2006. Junto con los planos se entregarán los  CDs correspondientes. 

Provisión de agua fría  

El contratista proveerá e instalará todas las cañerías para la provisión de agua fría en 
todos los locales sanitarios y laboratorios que se indican en planos. 
El contratista proveerá e instalará  el ingreso de agua al edificio llegando a TR a instalar 
en la torre metálica, al pie de la misma se instalará tanque cisterna sobre una 
plataforma con sobre estructura con viga de encadenado y pilotes, colocando bombas 
impulsoras sobre la misma plataforma. Los mismos deberán conectarse con bypass que 
permita la alimentación en forma directa o a través del bombeo al edificio.  
Los tanques serán dimensionados por el consumo que requiera el cálculo, el mismo 
será de tecnología multicapa marca Rotoplast o superior calidad, con filtro de agua.   
Tendrá las bajadas para alimentación exclusiva de termotanque, será realizada en 
cañería de 19mm., como mínimo. La restante será ejecutada, como mínimo, en cañería 
de 25 mm., y alimentará la instalación de agua fría, según planos.  
Las cañerías se realizarán con caños de Polipropileno “Hidro 3”  o Acuasystem o 
calidad equivalente, en polipropileno copolímero randon tipo 3, unión por termo fusión, 
aprobados por AySA y con sello de conformidad con normas IRAM 13473 y DIN 
8077/16962. La instalación deberá contar con garantía escrita del Fabricante. 
 
Todos los accesorios serán de Polipropileno marca “Saladillo” o “Acuasystem”, 
adaptables a la cañería a utilizar. Los tramos horizontales de distribución se realizarán 
sobre bandejas tipo”Casiba BPC” o equivalente, de hierro zincado con perforaciones, se 
colocarán sobre los cielorrasos, según planos adjuntos., con dimensiones de acuerdo a 
los caños que se ubiquen, las bandejas no atravesarán muros o tabiques, debiendo 
terminar a tope de los mismos, para que puedan ser retiradas en caso de realizarse 
reparaciones. 
Las cañerías que van sobre bandejas en la distribución horizontal, cuando bajan para 
abastecer a los artefactos irán empotradas en pared. 
 
Las uniones se efectuarán mediante termo fusión. Se colocará una llave de paso 
para cada artefacto. A los efectos de la instalación, deberán colocarse tiras de 
caños completas en los tramos donde no superen el largo de la tira original. 

Provisión de agua caliente 

El contratista proveerá e instalará todas las cañerías para la provisión de agua caliente 
en todos los locales sanitarios y laboratorios que se indican en planos. 
Serán construidas en caño Hidro 3 o equivalente ídem agua fría.  Con garantía escrita 
del Fabricante.  Las uniones se efectuarán mediante termofusión. Se colocará una llave 
de paso para cada artefacto. 
Las cañerías irán sobre bandejas en la distribución horizontal, cuando bajan para 
abastecer a los artefactos irán empotradas en pared. 
 
Pruebas hidráulicas: 
Una vez finalizada la ejecución de las instalaciones, se realizará una prueba hidráulica 
con el objeto de: 
 Verificar la total hermeticidad de las uniones. 
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 Evidenciar cualquier daño presente en los tubos y/o conexiones. 
 Someter las cañerías a un esfuerzo superior al de servicio a fin de comprobar la 

correcta resistencia de todos los elementos constitutivos de la misma: caños, 
accesorios, etc.  

 
La prueba se ejecutará sometiendo a la instalación a una presión un 50 % superior a la 
presión nominal del caño utilizado. 
 
Para ello se deberá contar con una bomba manual que permita alcanzar y mantener la 
presión necesaria. 
La presión de prueba no será inferior a 6 kg/cm2. No se admitirá como presión de 
prueba la proporcionada por la altura del tanque de reserva. 
 
Antes de comenzar la prueba, se deberán instalar tapones o tapas en todas las salidas 
a distribuciones. La tubería debe llenarse con agua limpia a sección plena. Se deberá 
purgar todo el aire. 
 
La prueba consistirá en elevar la presión al máximo establecido (50 % más que la 
presión nominal del tubo utilizado, mantenerla durante 15 (quince) minutos y reducirla a 
cero, dos veces consecutivas. Luego de ello, someterá a la instalación a una prueba de 
24 horas de duración. 
 
La presión de esta prueba será la máxima establecida. En caso de registrarse 
variaciones de la presión, se ubicará la pérdida, y luego de repararla se repetirá la 
prueba de 24 horas. Una vez verificada la ausencia total de pérdidas se procederá a 
habilitar la instalación. Todos los ensayos se realizarán ante los técnicos o personas 
que se designen, con instrumental y  personal que deberá proveer la Contratista. 
 
Si la INSPECCIÓN considera necesaria la realización de ensayos de cualquier índole, 
éstos serán ejecutados en la fecha, forma y en presencia de quién se designe. Los 
gastos que originen las pruebas y análisis correrán a cargo de la Contratista. 
 
Se efectuarán pruebas hidráulicas de las cañerías de alimentación desde tanques, 
bajadas y distribuciones a sanitarios y laboratorios.  Después de realizadas las pruebas 
y certificación por escrito de la Empresa proveedora de cañerías, podrán proceder al 
tapado de las  cañerías que van embutidas. 

Instalación de desagües cloacales  

Los tramos interiores serán construidos con cañerías de polipropileno “AWADUCT” o 
equivalente, aprobadas por Aguas Argentinas S.A., con accesorios (piletas de piso, 
curvas, derivaciones, etc.) de la misma línea y fabricante. Las uniones entre caños se 
realizarán según lo prescripto por el fabricante de la cañería, utilizando todos los 
accesorios necesarios.  
Se cumplirá con las pendientes mínimas reglamentariamente necesarias. Asimismo se 
proveerán las piezas de unión necesarias para la conexión al tramo de cañería 
existente. 
 
Se incluyen en este Ítem todas las cañerías de ventilación necesarias. 
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Las bocas de acceso, piletas de piso, embudos, etc. serán del mismo sistema y 
fabricante. Las rejillas serán de bronce cromado, para atornillar. Llevarán tela 
mosquitero de aluminio para impedir el paso de los insectos. 
Las conexiones de  descargas  de las piletas  e inodoros a la vista serán cromadas. 
 
Para las cámaras interiores, la tapa superior será de chapa reforzada permitiendo la 
colocación del piso cerámico. Será motivo de rechazo la colocación de tapas que 
presenten deformaciones o alabeos en las pestañas de apoyo que puedan provocar 
accidentes por no encontrarse a nivel del piso. 
 
Los tramos exteriores serán construidos con cañerías de polipropileno “AWADUCT” 
línea terra o equivalente, aprobadas por Aguas Argentinas S.A., con accesorios (piletas 
de piso, curvas, derivaciones, etc.) de la misma línea y fabricante. Las uniones entre 
caños se realizarán según lo prescripto por el fabricante de la cañería, utilizando todos 
los accesorios necesarios.  La Instalación deberá contar con garantía escrita del 
fabricante. 
 
Pruebas:  
Una vez finalizada la instalación de desagües cloacales, se realizará una prueba de 
hermeticidad de la misma, donde se verificará la total ausencia de pérdidas en todos los 
tramos del tendido.  
 
Todo el trayecto de los desagües deberá permanecer a la vista, hasta tanto se dé por 
aprobada la prueba hidráulica. No se realizará bajo ningún concepto prueba hidráulica 
en cañerías ocultas total o parcialmente. 
 
Memoria de Cálculo: 
Todas las dimensiones y cantidades dadas en la presente especificación y planos 
deberán ser verificadas por el contratista.  

Desagües pluviales: 

En el sector de calle, en el final de la calle donde termina con el límite con el vivero, se 
deberá construir un desagüe que recoja toda el agua proveniente de la calzada, y por 
medio de tres caños de Ø6” que  desaguarán a la cámara que se encuentra en la 
proximidad del corral de las ovejas. Verificando la altura del nivel de salida de las aguas 
de la misma. y en el sector de acceso se deberá construir una rejilla limpiabotas con 
estructura de hierro como guarda ganado. 
 
Pruebas hidráulicas: 
Las pruebas se regirán por lo mismo que lo indicado en  Desagües Cloacales. 

28. Instalación de Fluidos Especiales 
 
Se realizará la Provisión e Instalación de gases especiales,  las mismas deberán 
cumplir con las certificaciones de ANMAT, ISO 9001-2000, los puestos de toma, 
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paneles de cabecera (horizontales y verticales), deberán contar con Certificado          
CE 0434, Nº 2004-OSI-MDD-0296. 
La Empresa deberá presentar los planos de la Instalación para la Aprobación por parte 
de la INSPECCIÓN, con los cálculos correspondientes.  Los planos que se presentan 
en el pliego son a nivel orientativo. 

Aire comprimido y Vacío 

En la sala de Maquinas se proveerán y colocaran los equipos para las Instalaciones   de 
Vacío y aire comprimido llegando a los distintos puestos ubicados según planos 
correspondientes. 
 
Se realizará instalación para Equipo Central  de Vacío, el mismo constará de los 
siguientes elementos: 
Alarma RSB Vacío (BL) 
Bomba Vacío rotativa 66 M3/H  2HP 
Tablero p/vacío simple 2HP 
Tanque vertical vacío 300lts. 
 
El equipo central de Aire Comprimido constará de: 
Una alarma RSB presión positiva (BL) 
Equipo compresor de 2HP Pend. Sobre tanque de 100 lts. 
Ciclo secador de 30m3/h 
Post – enfriador aire-air. 
Drenador automático A.C. DA-100 
Tablero aire comprimido simple de 2HP 
Filtro bacteriológico completo 
Filtro coalescente completo. 
 
Se proveerán e instalaran con acoples roscados tipo DISS los siguientes elementos: 
 
Paneles de cabecera 
13 puestos de toma ON (1  boca) 
1 puesto de toma ON (2 bocas) 
 
Los puestos  de toma se proveerán con las siguientes prestaciones: 
 
02 puestos de toma con una boca de aire comprimido. 
11 puestos de toma con una boca de vacío 
01 puesto de toma con una boca de aire comprimido + una boca de vacío. 
 
Aparatos dosificadores 
12 Reguladora de vacío micrométrica c/ vacuómetro. 
12 Frasco para vacío 0.5lts. 
3  Red baja presión p/a C. MY. 

Cañerías para aire comprimido y vacío 

Se proveerán  e instalarán todos los elementos que a continuación se enumeran: 
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 Las cañerías de aire comprimido se realizarán en cobre con las dimensiones 
según calculo.  Con su correspondiente llave de corte esférica. 

 Las cañerías de vacío serán de cobre  con las dimensiones según cálculo y con 
sus correspondientes llaves de corte esférica. 

Centrales para gases Especiales (O2/N2/O2) 

Se  deberá proveer e instalar los elementos que se enumeran a continuación: 
Equipos centrales para gases especiales: 

 Alarma RSB presión positiva  (BL)  cantidad 3. 
 Batería 2x1 manual  cantidad 3. 
 Espiral para cilindro  cantidad 6. 
 Red alta presión 2 nanómetros sal kg  cantidad 3. 

 
Puestos de toma p/gases especiales  
Se proveerá e instalará los elementos que a continuación se enumeran: 

 6 puestos de toma On (3bocas) 
Los puestos de toma se proveerán con las siguientes prestaciones: 
01 boca de oxigeno (O2) 
01 boca  de nitrógeno (N2) 
01 boca de dióxido de carbono (CO2). 
 
Aparatos Dosificadores 
Red de baja presión P/N2 MY ON  (6) 
Red de baja presión P/CO2 MY (6) 
Red de baja presión P/O MY (6) 
 
Cañerías gases especiales (O2/N2/CO2) 
Se proveerá  e instalarán con  cañería de cobre se secciones según cálculo y con sus 
respectivas  llaves de corte esférica. 

29. Instalación Extinción Servicio contra  
Incendios.            

Matafuegos 

El contratista proveerá e instalará en las posiciones indicadas en plano los matafuegos tri clase 
para fuegos ABC de 5kg. (Cantidad 7) y matafuegos de CO2 de 5kgs de capacidad (cantidad 
2), con sello de aprobación de Normas IRAM. Se incluyen balizas, perchas de sujeción 
completas y tarjeta municipal.  

30. Instalación de gas  
Los trabajos consisten en la instalación o modificación de las cañerías necesarias para 
alimentar los artefactos a gas señalados en los planos.   

Descripción de los trabajos: 

Cálculo de consumos, planillas, ejecución de planos, etc.., todos realizados de acuerdo 
a la reglamentación vigentes. Toda la documentación será presentada, para la 
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aprobación de la INSPECCIÓN.  Estas tareas deberán ser realizadas por oficial 
matriculado, con matrícula al día. Asimismo realizará la supervisión de los trabajos bajo 
su responsabilidad.  
Provisión y colocación de cañerías de HN con revestimiento exterior de pintura epoxi 
reglamentarios colocados sobre bandeja a la vista, provisión y colocación de termo tanque, 
anafes, etc., según planos. 
Reparación de todas las roturas que ocasione la presente instalación. 
Presentación de los planos conforme a obra. Se deja constancia que toda la instalación 
deberá contemplar la reglamentación vigente por Metrogas ya que deberán estar en 
condiciones de ser aprobadas. 

Planos y cálculos de la instalación: 

Previo a la iniciación de los trabajos, la contratista deberá realizar la verificación de los 
cálculos de la instalación y presentar a la INSPECCIÓN la memoria técnica de la 
misma, con sus correspondientes planos de ejecución  de obra, para su aprobación. 
 
Normas y reglamentos 
Los trabajos deberán ser ejecutados en un todo de acuerdo al Código de Edificación de 
la Ciudad de Buenos Aires, Normas IRAM, disposiciones y reglamento de ENARGAS. 
 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajo no 
previstos en estas Especificaciones Técnicas y planos, el contratista deberá 
comunicarlo a la INSPECCIÓN, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, 
ya que posteriormente, la INSPECCIÓN no aceptará excusas por omisiones o 
ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la 
oportuna habilitación de las instalaciones.  

Cañerías: 

Los tramos horizontales de distribución se realizarán sobre bandejas  tipo”Casiba BPC” 
o equivalente, de hierro zincado con perforaciones, con dimensiones mínimas de 15 
cm, o superior de acuerdo a los caños que deban pasar por las mismas, se colocarán 
sobre los cielorrasos, según planos adjuntos, las cañerías serán de caño de HN con 
revestimiento de pintura epoxi color amarillo, aislados debidamente con poliguard según 
las exigencias de ENARGAS. 
 
Llaves de paso: Cada artefacto llevará una llave de paso, paso gas media vuelta, con 
campana de diámetro mínimo de 19 mm, asimismo se prevé que cada tapón roscado 
lleve su llave de paso, aunque  el equipamiento no se encuentre instalado.  
 
Conexiones: Deberán ser con piezas de derivación, no se admitirá conexiones de cobre, 
para cada artefacto. 
 
Sobre las mesadas de los laboratorios o donde se indique en plano, se colocarán en 
cada pico de gas,  robinetes dobles para picos bunsen, con sus correspondientes llaves 
de paso. (Ver planos de gas). 
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Ventilaciones:  

La contratista estará obligada a realizar las ventilaciones cruzadas, en los locales que 
según normas, así lo requieran. Todas las rejillas de ventilación llevarán rejillas de tela 
mosquitero en ambas caras  para impedir el acceso de insectos. 
 
Pruebas e inspecciones: 
 La contratista deberá solicitar las inspecciones correspondientes a la INSPECCIÓN,  
debiendo tener en cuenta que las instalaciones deberán estar a la vista. Deberá tener 
en cuenta que no se aprobará ninguna cañería oculta, la que se deberá destapar, bajo 
costo de la contratista. 
 
Las pruebas que se deberán realizar serán  
De hermeticidad para baja presión 
De obstrucción 
 
Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a 
ensayar por el contratista, sin cargo alguno hasta que la INSPECCIÓN lo apruebe. 
 
En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado 
que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento 
exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se 
dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones 
que el contratista deberá efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones 
exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el cual 
serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. 
 

31. Instalación de Termomecánica 

Conductos de ventilación. 

Deberá preverse la provisión y  colocación de conductos  en zingüería, los que 
rematarán en paredes exteriores, por sobre el nivel de cielorraso suspendido o salida en 
la cubierta, según proyecto a presentar por la empresa los lugares que indicará la 
INSPECCIÓN, La ventilación de termo tanque en 4”, con sombrerete y colocación 
reglamentaria. 

Aire Acondicionado 

Se deberá proveer, instalar y poner en funcionamiento equipos de aire acondicionado 
separados para conductos.  Los equipos interiores se colocaran en el entretecho, y los 
exteriores en el piso, paralelos a la pared lateral.  Los conductos irán por el entretecho, 
acometiendo al cielorraso de cada local con difusores de alimentación y rejas de 
retorno. 
La capacidad del sistema será de 40TR totales, que tendrán que repartirse en 8 
equipos de 5TR cada uno. 
Los conductos en chapa de HG dimensionados para una pérdida de carga constante 
menor a 0.1 mmca/mt de conducto, con aislación de lana mineral de 38mm para los de 
alimentación y sin aislar los de retorno.  Se deberá tener en cuenta que tanto la 
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alimentación eléctrica como la pileta  o rejilla para el desagüe estarán en las cercanías 
de los equipos. 
Según proyecto que presentará la Empresa, se preverá la provisión y colocación de 
tomas especiales con el amperaje necesario para los equipos a proveer. O el sistema 
de conexión que sea más apropiado. 

32. Artefactos de Iluminación. Provisión y 
colocación            

Artefactos de iluminación - plafón  con difusor acrílico. 

Todos los artefactos de iluminación se conectarán a la línea mediante ficha macho – 
hembra, para facilitar su desconexión 
 
El contratista proveerá e instalará, según se indica en planos, artefactos, tipo plafón de 
chapa de hierro esmaltada, con difusor de acrílico opal. Con equipo auxiliar armado 
completo, tubos fluorescentes, balastos, arrancadores, con capacitor para corrección de 
factor de potencia, “Elecond” o equivalente. Para tubos fluorescentes 3x36W FL. 
Incluye lámparas, accesorios, etc. 
 
 

 
Sobre las mesadas de trabajo y donde indiquen el plano de 
Iluminación llevarán reflectores en aluminio metalizado, con 
difusor vidrio frontal templado de 4mm serigrafiado, con 
portalámparas de PBT GFm 2ª/500V, T140, versión 3x26w, 
de la línea “Lumenac”. Con sus correspondientes lámparas 
Dulux. 

 

 
 

 
Artefactos de iluminación exterior – reflectores 

Se proveerán y colocarán reflectores tipo Kayak 504 para ampolla de cuarzo de yodo 
de 500w. 
 
Artefactos de iluminación de emergencia y señalización 

Los artefactos de iluminación de emergencia serán equipos autónomos de iluminación 
de emergencia gama sonic o similar, con las siguientes características 
 
• Tubo 20W / autonomía: 5 Hs.  
• Protección de sobrecarga.  
• Corte por batería baja  
• Inversor de alta eficiencia  
• Indicador de carga.  
• para colocar en  pared o cielorraso .  
• Material autoextinguible. 
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Todos los artefactos se colocarán con ficha macho hembra.  
Se colocará un artefacto de iluminación de emergencia sobre el  tablero principal. 
 
 

 
  
 
En los laboratorios y oficinas y servicios los artefactos indicados como emergencia 
llevarán balasto electrónico con batería incorporada para uno de los tubos de 36w, en el 
que en caso de corte de suministro eléctrico permanecerán encendidos durante dos 
horas como mínimo. 
La instalación será por circuito separado y con sus llaves térmicas correspondientes en 
los tableros. 
Los carteles de señalización luminosos tendrán las siguientes características: 

 Alimentación : AC 220-240 v/50 Hz 
 Batería tipo: Electrolito Absorbido 
 Batería capacidad:  DC 6V / 4,5 Ah 
 Potencia tubo : 2 x 8 W (tubo fluorescente) 
 Tiempo de recarga: 24 hs. 
 Autonomía:  DL 16 AS : 1 tubo 6 hs 
 Dimensiones 40,5 x 7,5 x 17,5 cm. 
 Aislamiento eléctrico clase  II 
 Con protección de sobrecarga en las baterías. 
 Corte por batería baja. 
 Indicador de carga. 
 Indicador de nivel de batería. 

Debe estar encendido en forma continua conmutando de línea a batería ante un corte 
de corriente. 
Preparado para montar en techo, pared, o tipo bandera. 
Se proveerán los carteles con la denominación Salida de Emergencia (2 unidades), y 
Salida (2 unidades). 

 
Todos los equipos serán conectados a la instalación mediante ficha macho /hembra a 
fin de permitir el retiro del mismo sin necesidad de cortar la corriente. 
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33. Instalación de Ascensores.            
No Aplica 

34. Instalación eléctrica            
Condiciones generales 
Todos los cálculos, planillas y anteproyectos deberán ser realizados por un Ingeniero 
eléctrico habilitado, con matrícula emitida por la AEA y la ejecución de los trabajos 
deberán ser supervisados por él mismo. 
 
Alcance de los trabajos a realizar: 
Este rubro comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y 
mano de obra especializada para la realización de las instalaciones eléctricas conforme 
a su fin. Se incluyen asimismo todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, 
sin estar explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean 
necesarios para la terminación de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que 
permitan librarlas al servicio íntegramente luego de su recepción provisional.  
 
Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para 
efectuar las instalaciones proyectadas comprendiendo en general los que se detallan a 
continuación: 
 
La provisión y colocación de todas las cañerías, bandejas, cajas, nichos, boquillas, 
conectores, tableros, cajas de conexión, montantes, etc. y en general todos los 
elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y 
características. 
 
La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 
interruptores, cajas de distribución, dispositivos de protección y seguridad, etc., en 
general, todos los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda 
la instalación eléctrica y los que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el 
perfecto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines. 
 
-Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y 
en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente  
mencionados en las especificaciones o planos. 
 
-Se tendrán en cuenta las reglamentaciones de la Compañía suministradora de 
electricidad, con respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación, debiendo 
considerarse incluida la provisión e instalación de todo elemento necesario para el 
cumplimiento de tales fines. 
 
-Deberá el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en 
planos y Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atención a la 
INSPECCIÓN, sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o 
corrección de estas anomalías correrán por cuenta de la INSPECCIÓN y sus decisiones 
son terminantes y obligatorias para el contratista. 
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-Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar las debidas 
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones que ejecute, como 
consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la INSPECCIÓN no 
recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes 
completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas. 
 
Reglamentos: 
Se respetarán todas las reglamentaciones expuestas en el Código de Edificación de la 
Ciudad de Buenos Aires, Normas IRAM, Reglamento de la Asociación Electrotécnica 
Argentina y disposiciones del ENRE. 
Donde no alcancen las citadas normas regirán las V.D.E., D.I.N., I.E.C., N.E.M.A. y/o 
C.E.I. 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos 
no previstos en las Especificaciones y planos, el contratista deberá comunicarlo a la 
INSPECCIÓN, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que 
posteriormente, la INSPECCIÓN no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de 
reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna 
habilitación de las instalaciones.   
 
Inspecciones: 
Para todos los materiales que deba proveer el contratista, deberá solicitar la inspección 
por parte de la INSPECCIÓN y ésta determinará en qué casos se realizarán ensayos de 
calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen estos 
ensayos, se dejará constancia escrita mediante el correspondiente “Certificado de 
Ensayo” los que serán conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas 
de fabricación y particulares del Pliego, por el Fabricante, el contratista y la 
INSPECCIÓN.  
 
El contratista antes de someter su propuesta, deberá llamar la atención a la 
INSPECCIÓN sobre cualquier error de planos y/o cálculos, especificaciones, 
contradicciones en trabajos u omisiones. También deberá someter antes del 
vencimiento señalado cualquier cambio requerido por leyes o disposiciones 
reglamentarias oficiales vigentes en el lugar de emplazamiento de la Obra proyectada. 
De considerarse pertinentes tales observaciones, la INSPECCIÓN incorporará las 
disposiciones necesarias a la documentación de licitación. 
 
Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que 
el contratista conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo derecho 
alguno a posterior reclamo de ningún tipo. 
 
Interferencia con otras instalaciones 
La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación 
exacta deberá ser consultada por el contratista a la INSPECCIÓN, procediendo 
conforme a las instrucciones que ésta última imparta.  
 
A tales efectos el Contratista deberá ejecutar un plano de interferencias de 
instalaciones, para detectar y solucionar las mismas.  
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En el caso de que las demás instalaciones existentes y/o las demás instalaciones a 
realizar, impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las 
instalaciones eléctricas, la INSPECCIÓN determinará las desviaciones o arreglos que 
eventualmente resulten necesarios, los que no significarán costo adicional alguno, aún 
tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas 
necesarias, el contratista las habrá tenido en cuenta previamente en la formulación de 
su presupuesto. 
 
Memoria técnica y planos  
El contratista presentará, como condición para el comienzo de los trabajos y con la 
suficiente antelación, para su aprobación por la INSPECCIÓN, la memoria técnica 
completa de la instalación a ejecutar, la que deberá incluir: 
 
-Cálculo de todas las potencias y corrientes para todos los circuitos involucrados, en la 
alimentación de tablero principal, seccional y sectorial a realizar. Este cálculo incluye la 
verificación dimensional de todo el cableado a realizar. 
 
-Verificación de capacidad de todos los elementos de maniobra y protección de líneas, 
como ser fusibles, seccionadores, interruptores termo magnéticos, interruptores de 
encendido, contactores, etc., dados en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a 
las cargas previstas en el cálculo. Toda la instalación deberá estar dimensionada 
considerando un 30% adicional de carga para futuras ampliaciones en esta primera 
etapa de la remodelación del edificio.  
 
-Todos los cálculos específicos solicitados en los ítems correspondientes. 
 
-Cálculo de las corrientes de cortocircuito en tablero seccional que alimentará el sector 
de obra. 
 
El contratista presentará 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica, 
la que deberá incluir detalladamente todos los cálculos solicitados, aclarando origen de 
los datos utilizados para la realización de los mismos. Todos los valores de potencias, 
corrientes y capacidad de elementos de maniobra y protección dadas en estas 
Especificaciones y planos, deberán ser verificados, siendo el contratista el único 
responsable, independientemente de la aprobación de la memoria técnica por la 
INSPECCIÓN, del correcto funcionamiento de la instalación.  
 
Los planos que acompañan estas Especificaciones indican en forma esquemática la 
posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los 
mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos de 
obra.  
 
El contratista preparará, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala  1:50 
para su óptima visualización, con las indicaciones que oportunamente reciba de la 
INSPECCIÓN, para establecer la ubicación exacta de todos los tableros, cañerías, 
bandejas, montantes, cajas de empalme o derivación, artefactos de iluminación y 
demás elementos de la instalación. 
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Asimismo el Contratista entregará archivos electrónicos Autocad y 2 copias impresas, 
con el proyecto ejecutivo eléctrico para ser aprobado por la INSPECCION con la 
antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o 
finalización de los trabajos, ni interferir con el planeamiento de la obra. 
 Se deja constancia que cada circuito eléctrico, deberá ser dibujado en un layer distinto 
a fin de facilitar su seguimiento, comprensión y dimensionado. 
Antes de la construcción del tablero principal y seccional, así como cajas de empalme o 
derivación, elementos y dispositivos de señalización, etc., se someterá a aprobación un 
esquema detallado de los mismos para su estudio y apreciación completa de los 
trabajos a realizar.  
 
Además la INSPECCIÓN podrá en cualquier momento solicitar al contratista la 
ejecución de planos parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre 
cualquier problema de montaje o de elementos a instalar. También está facultada para 
exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos 
explicativos.  
 
A los planos de obra se incluirán los planos de circuitos unifilares de todos los tableros, 
y planos de detalle del tablero principal, con vistas detalladas, además de todos los 
planos que se indiquen adicionalmente en los ítems respectivos, los que serán 
presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el presente ítem.  
 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por la 
INSPECCIÓN, no releva al contratista de la obligación de evitar cualquier error u 
omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a 
Especificaciones y planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el 
contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación 
de los planos por parte de la INSPECCIÓN y puesto inmediatamente en conocimiento 
de la misma. 
 
Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas por la INSPECCIÓN. 
Tanto la memoria técnica como los planos de obra serán realizados obligatoriamente en  
computadora. En el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel 
o formato similar convertible a la misma. Para los planos, se deberá utilizar AutoCAD 
2006.  Junto con los planos se entregarán los CDs correspondientes. 
 
 
Para el cálculo de verificación de la potencia de la instalación se deberá 
considerar lo siguiente: 
 

 Tomacorrientes en locales 10amps por toma a 50% de simultaneidad. 
 Tomacorrientes en circulaciones: 10amps por toma a 25% de simultaneidad. 
 Tomacorrientes alimentación de equipos especiales (investigación): 10 amps por 

fase, con alimentación trifásica, a 100% de simultaneidad. 
 Tomacorrientes en laboratorios: 10 amps por toma, a 100% de simultaneidad. 
 Tomacorrientes de equipos de AA.  de 20amps  simultaneidad 100% 
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Con estos datos, se procederá al cálculo de la potencia de la instalación del sector, 
incluyendo las cargas por iluminación (100% de simultaneidad); sobre este total se 
adicionará un 15 (quince) % para futuras ampliaciones. 
Con el valor de potencia calculado anteriormente (sin incluir el 15% adicional), se 
determinará el grado de regulación del interruptor automático principal del tablero 
seccional TS1.  
Para la determinación la capacidad del cable de alimentación principal actual, se 
sumará la potencia total obtenida más la reserva del 15%. 
 
La sección del cable de alimentación del tablero principal al seccional TS1 dada en 
planos deberá considerarse como mínima, no pudiendo la misma disminuirse sea cual 
fuere el resultado de los cálculos expuestos en los párrafos anteriores. 
 
El cable de alimentación principal será Pirelli Sintenax o equivalente, con aislación para 
1,1 Kv., tetrapolar, con conductores de cobre y vaina antillama, debiendo cumplir con 
normas IRAM 2178, IRAM 2289 e IEEE 383. La sección mínima será la indicada en 
plano, a verificar por el contratista. 

Toma de suministro eléctrico: 

El suministro de energía se tomará, según se indica en el Plano de electricidad 
reemplazándose el tablero existente por uno nuevo de acuerdo a especificaciones, 
desde este tablero se alimentarán los tableros secundarios y desde estos se 
desarrollará la distribución. Todos los tendidos irán por bandeja porta cables de 30cm., 
de ancho, la bandeja irá suspendida por encima del cielorraso. 

Tableros principales, seccionales y sectoriales 

El contratista proveerá e instalará en ubicación indicada en plano, el tablero principal, 
los tableros seccionales y sectoriales del edificio, los que serán de ABS con retardador 
de llama y tapas de policarbonato fume con protector ultra violeta y tornillos de acero 
inoxidable imperdibles, tipo ROKER.  Los tableros los que tendrán las siguientes 
características: 
 
a) Características generales: 
Los tableros  serán aptos para su colocación en interior. 
Todos los elementos constitutivos, así como el tablero en su conjunto, serán diseñados 
para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos correspondientes al nivel de 
cortocircuito, el cual surgirá de la Memoria de cálculo a efectuar por el contratista. 
Deberá responder a Normas IRAM, Normas VDE, Normas NEMA y a las 
recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional - IEC - últimas ediciones. 
 
Deberá proporcionar un servicio continuo, seguro y eficaz y poder resistir sin 
inconvenientes los cortocircuitos y sobre tensiones que pudieran producirse en las 
condiciones de servicio. 
 
El diseño y el armado se realizarán en forma tal que los cubicles no se desajusten ni 
vibren por el accionamiento de los interruptores. 
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Los tableros deberán resultar de una seguridad absoluta desde el punto de vista 
eléctrico, a fin de no presentar peligro alguno para el personal que lo atiende. No 
obstante, serán de acceso rápido las borneras y particularmente los elementos sujetos 
a desgaste, a efectos de facilitar su mantenimiento, reparación y/o reemplazo. 
 
Las puertas frontales deberán soportar sin deformaciones el peso de los elementos que 
sobre las mismas se instalen.   
 
El tablero principal se compondrá de los siguientes elementos: 
 
- Interruptor automático de protección principal tetrapolar, ojos de buey indicadores de 
fase, interruptores termos magnéticos y diferenciales bipolares o tetrapolares según el 
circuito a proteger. 
 
Todas las puertas estarán provistas con elementos de cierre con llave (se entregará un 
juego de dos llaves por cada puerta) y llevarán limitador de apertura. En ningún caso se 
podrá utilizar para tal fin la trenza de cobre de puesta a tierra. 

Puesta a Tierra 

En el tablero se dispondrá de una bornera de conexión a tierra de todas las partes 
metálicas de la instalación y tomas de tierra de tomacorrientes. Esta deberá preveer en 
dos puntos, agujeros para conexión de la red de puesta a tierra. 
 
En ningún caso se admitirá la conexión en serie de dos o más elementos para su 
puesta a tierra, sino que cada elemento deberá conectarse en derivaciones en forma 
individual. 
 
La P.A.T. deberá soportar una corriente igual a la capacidad de desconexión de los 
interruptores durante los tiempos máximos de desconexión previstos. 
 
Los extremos de empalmes y agujeros para la conexión con la red de tierra serán 
estañados. 

 Cableado, borneras, identificaciones 

Todas las borneras de los tableros estarán constituidas con cuerpo plástico con 
elementos de conexión de bronce y cobre, con ajuste a tornillo y tuerca. 
 
Se podrán utilizar borneras modulares tipo “Viking” o equivalente en los circuitos 
secundarios de los tableros. 
 
El cableado interno del tablero para circuitos será Pirelli VN2000 o equivalente, con 
conductores de cobre y vaina en PVC antillama, unipolares, debiendo al respecto 
cumplir con Normas IRAM 2289 e IEEE 383. El cumplimiento de estas normas deberá 
constar explícitamente en las vainas de los cables y/o en sus envases originales; en su 
defecto, el Contratista deberá presentar certificación del fabricante del cable donde se 
asegure el cumplimiento de las normas antedichas, tanto en organismo emisor como en 
número de norma. La INSPECCIÓN estará facultada para exigir la remoción de los 
cables una vez colocados, si los mismos no cumplen con las normas especificadas. 
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El cableado interno se canalizará bajo cablecanal de PVC rígido con perforaciones 
laterales para derivaciones, “Steck” o equivalente, sostenido a paneles mediante 
soportes aislantes. 
 
Todo cable que entre o salga del tablero lo hará a través de prensacables cónicos 
rectos de P.V.C.  
 
Las señalizaciones serán realizadas con lámparas de neón tipo "ojo de buey", 
colocadas en el frente, lado interior. 
Todos los interruptores de los tableros, deberán identificarse mediante placas de 
acrílico con las inscripciones pertinentes.  

Elementos de protección y maniobra: 

Los elementos de protección y maniobra indicados en plano deberán ser verificados por 
el contratista, el que además efectuará los planos definitivos de unifilares según lo 
indicado en el Item correspondiente a Planos y Memoria Técnica. 
 
Todos los interruptores termo magnéticos a colocar en tablero para circuitos de 
iluminación y tomacorrientes serán bipolares, o tetrapolares línea DIN Siemens serie 
5SQ, ABB Tubbío o Merlín Gherin con característica de disparo “G”. 
 
Todos los interruptores diferenciales serán línea DIN Siemens serie 5SZ ABB Tubbío o 
Merlín Gherin, de 30 mA de corriente diferencial de disparo. 

Canalizaciones sobre bandejas (recorridos horizontales) 

Todas las bandejas serán tipo”Casiba BPC” o equivalente, de hierro zincado con 
perforaciones, con dimensiones de acuerdo a los circuitos canalizados. Además de los 
circuitos a instalar en esta Obra, deberá preverse en el ancho de las bandejas una 
reserva apta para la instalación futura de 5 (cinco) circuitos adicionales, con cable 6 
mm2 de sección. Las bandejas se suspenderán mediante perfilería de hierro 
galvanizado a las estructuras metálicas del techo, reforzándose a intervalos regulares 
con ménsulas de la misma serie de las bandejas, fijadas a estructura del techo; las 
distancias entre suspensiones no mayores a 1.50 mts. Todas las bandejas tendidas 
deberán poseer tapas. 
 
Las bandejas de los circuitos de corrientes débiles (telefonía, audio y red informática) 
tendrán un ancho tal que permita la instalación futura de 3 (tres) líneas telefónicas, línea 
de audio y 6 (seis) para red de computación. Estas bandejas se fijarán a paredes 
mediante ménsulas de la misma serie que las bandejas, o sobre la estructura de la 
cubierta con varillas roscadas o ménsulas, a definir en el momento de la colocación 
previa definición con la INSPECCIÓN. 

Canalización de circuitos eléctricos (cañerías) 

Todo el cableado de distribución de circuitos de iluminación, desde acceso de bandejas 
a cada local hasta los respectivos centros, se canalizará dentro de cañería tipo 
semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. Se emplearán en trozos 
originales de fábrica de tres mts. de largo cada uno. Serán esmaltados interior y 
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exteriormente, roscados en ambos extremos y provistos de cupla. Responderán en 
calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. Los diámetros a 
utilizarse serán los adecuados para los conductores que contengan. La longitud máxima 
de cañería sin caja de pase será de 9 mts. Se excluye el uso de curvas, aceptándose 
únicamente en los casos autorizados por la INSPECCIÓN. Para el uso de curvas en 
Obra, con autorización se deberá emplear la misma calidad especificada para los 
caños.  
 
Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío, siendo los radios de 
curvatura como mínimo (10) veces el diámetro del caño, sin embargo cuando corran 
varias cañerías paralelas, todas las curvas se realizarán utilizando el radio de curvatura 
correspondiente al caño de mayor diámetro. Se rechazará toda cañería que presente 
pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecución de las mismas. 
 
El diámetro mínimo de la cañería será de 19 mm. (3/4”) y con respecto a la cantidad de 
conductores por cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la 
reglamentación vigente. 
 
Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario empalmar la 
misma, deberán ser pintadas con antióxido a fin de preservarlas de la oxidación. Este 
tratamiento también se dará en todas aquellas partes que por causa accidental, haya 
saltado el esmalte primitivo. 
 
Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo 
de 1,6mm esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderán a norma 
IRAM 2005. Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y 
diámetro que aseguren el cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin 
de evitar dificultades en su colocación. 
 
Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55mm. para centros y 
cuadradas de 100x100 mm. con tapa lisa para cañerías simples. Para llaves de efectos 
y tomacorrientes en puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de 
55x100 mm.  
 
Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para fijación de artefactos del tipo 
especificado u otro tipo de suspensión que se indique. A tal efecto, el contratista deberá 
requerir ante la INSPECCIÓN las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación. 
 
Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o 
cadmiado y boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio. 
También podrán utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos 
en hierro zincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo 
prisionero para ajuste del caño. 
 
Las cañerías y cajas se colocarán embutidas. Antes de su colocación, el contratista 
presentará a la aprobación de la INSPECCIÓN detalle de la ubicación de cañerías y 
cajas. 
 



 63 

Todos los tramos se colocarán paralelos a paredes y/o muros, perfectamente alineados, 
en forma prolija. Se cuidará muy especialmente la prolijidad en la ejecución de los 
tirones rectos y desviaciones, en forma de presentar una vez terminadas un aspecto de 
simetría.   
 
Se fijarán los caños sobre soportes perfilados de hierro galvanizado fijados a la 
mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión, no admitiéndose la 
utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. 
 
Los caños se sujetarán a los soportes mediante abrazaderas “U” de hierro galvanizado  
del tipo portante y en fijación, con ajuste a tornillo, independientes para cada caño. 
 
En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los “racks” de acometida, se 
preveerá muy particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que 
cualquiera de ellos pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto. 
 
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se 
deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 
 
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una 
junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente. 

Acceso de los cables sobre bandejas en cada local: 

Desde las bandejas, se accederá a cada uno de los locales mediante derivaciones de la 
misma bandeja, las que ingresarán hasta el nivel de terminación superficial de las 
paredes del lado interior de los locales. Cubriendo el acceso de cada una de las 
derivaciones, se colocarán cajas de pase de dimensiones adecuadas a tal fin, las que 
llevarán perforaciones en su cara posterior para el acceso de los cables desde las 
derivaciones de bandejas hasta el interior de las cajas. Los cables pasarán a través de 
las perforaciones de las cajas por intermedio de prensacables cónicos de PVC. 
 
Las dimensiones de las derivaciones de las bandejas serán tales que permitan la 
colocación de las cajas en forma adyacente. Una vez colocadas, las cajas deberán 
cubrir totalmente la perforación de entrada de las derivaciones de las bandejas, 
debiendo ser dimensionadas y colocadas prolijamente de acuerdo a tal fin. 
 
Se colocarán tres cajas de pase en cada local, una para los circuitos de iluminación y 
otra para los circuitos de tomas, cubriendo ambas la derivación de la bandeja superior, 
y otra para los circuitos de corrientes débiles (red informática y telefonía) cubriendo la 
derivación de la bandeja inferior. Se colocará solamente dos cajas de pase en locales 
sanitarios y vestuarios, para circuitos de iluminación y tomas 

Cableado de circuitos de iluminación y tomacorrientes 

Todo el cableado de circuitos de iluminación y tomacorrientes se ejecutará con cable 
Pirelli Afumex VN 2000, VN 2211 o equivalente, con conductores de cobre y vaina sin 
PVC, serán antillama, unipolares, debiendo al respecto cumplir con normas IRAM 2289 
e IEEE 383. El cumplimiento de estas normas deberá constar explícitamente en las 
vainas de los cables y/o en sus envases originales; en su defecto, el Contratista deberá 
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presentar certificación del fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las 
normas antedichas, tanto en organismo emisor como en número de norma. La 
INSPECCIÓN estará facultada para exigir la remoción de los cables una vez colocados, 
si los mismos no cumplen con las normas especificadas. 
 
Se armarán los distintos circuitos de iluminación de manera que queden en los distintos 
ambientes iluminaciones correspondientes a distintos circuitos, señalados según Plano 
de Electricidad 
 
El cableado comprende: 
 

 Todos los circuitos completos de iluminación. 
 Todos los circuitos de tomacorrientes. 

 
Circuito de corriente alterna trifásico: 
 
Fase "R" - rojo. 
Fase "S" - marrón. 
Fase "T" - negro. 
Neutro - celeste.        
Conductor de tierra: vaina verde - amarilla 
 
No se usarán en iluminación secciones menores de 2,5 mm2. Para circuitos de 
tomacorrientes, la sección mínima será de 4 mm2, incluyendo el cable de tierra con 
vaina verde-amarilla. Este conductor deberá recorrer todas las cañerías y bandejas para 
la puesta a tierra de todas las partes metálicas que puedan quedar bajo tensión. 
 
No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de 
pase o derivación. 
 
Las uniones se efectuarán mediante trenzamiento reforzado, para secciones de 
conductores hasta  2,5 mm2 y soldadas para secciones mayores. Se cubrirán después 
con cinta aisladora de PVC antillama, debiéndose obtener una aislación del empalme 
por lo menos igual a la de fábrica del conductor. 
 
De toda forma especial de empalmes, el contratista deberá presentar muestras para la 
aprobación de la INSPECCIÓN. 
 
Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm2 de sección, para su conexión con 
aparatos de consumo, borneras, etc. se hará por simple ojalillo con el mismo conductor. 
Para secciones mayores, irán dotados de terminales de cobre o bronce estañado, 
soldado a los mismos o fijado por compresión con herramientas adecuadas, dejándose 
los extremos de los conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el 
dispositivo correspondiente. 

Interruptores de encendido de artefactos y tomacorrientes                       

Serán Cambre serie S XXI línea de lujo compuestos por bastidor y tapas de plástico y 
módulos plásticos color marfil, con interruptores a tecla de 10 A. de capacidad mínima. 
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Los tomacorrientes tendrán polo de tierra reglamentario serán de dos tonalidades 
(blanco y marfil)  todos serán dobles, y se diferenciarán los circuitos de equipos 
informáticos de los circuitos para equipamiento común con módulos toma doble con 
tierra 250v-10ª, Nº catalogo R7694, color rojo para uso en líneas estabilizadas o 
ininterrumpibles. 
Sobre las mesadas de los laboratorios llevarán tomas del tipo telescópicos para cuatro 
tomas cada uno, según lo indica el plano de electricidad.  En las oficinas se colocarán  
tomas telescópicas en piso con 4 tomas c/u, colocando un pase de cañerías en piso 
con cable canal de 7.5 cm de ancho, embutido en el piso para no entorpecer la 
circulación. 

Puesta a tierra de la instalación 

Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación 
normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, 
gabinetes, tableros, artefactos de iluminación, etc. de manera de asegurar la 
continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes 
metálicas y mediante la colocación de conductores de cobre desnudo a los que deben 
conectarse cada elemento metálico de toda la instalación.  
 
El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad de 
carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el 
potencial respecto de tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, de 65 Volts, 
según V.D.E., y permitir el accionamiento de los dispositivos protectores de los circuitos 
en un tiempo de 0,2 segs. como máximo. El valor máximo de la resistencia de puesta a 
tierra no debe ser superior a 10 ohms, medida entre cualquier punto de la parte 
protegida y tierra. 
 
Para la puesta a tierra, en el lugar aproximado indicado en planos, se colocará una 
jabalina tipo Copperweld o equivalente, de 2mts. de longitud aproximada, con superficie 
de contacto de 0,6 m2. En extremo superior, llevará abrazadera de bronce fundido, con 
sujeción a tornillos para el cable de salida.  
 
Se introducirá en perforación de 0,100 mts. de diámetro hasta un mínimo de 2 mts. de 
profundidad. 
 
En la superficie, se terminará la perforación en una cámara de inspección de 30 cms. 
de lado. Sobre uno de los laterales de la cámara se colocarán dos pernos roscados de 
bronce de 12,5mm de diámetro, cada uno de los cuales recibirá un extremo de los 
cables de tierra con terminales a compresión, el de conexión a la jabalina y el de 
llegada de la instalación. Entre estos dos pernos roscados se instalará un eslabón 
retirable, de planchuela de cobre, con el fin de facilitar las comprobaciones y 
mediciones del sistema. Las cámaras tendrán tapa de hierro fundido. 
 
A la jabalina llegarán líneas de cobre desnudo desde el tablero principal, canalizada en 
igual forma que el cableado eléctrico general. Estas líneas, en el tablero, irán conectada 
a la tierra respectiva, la que actuará como colectora de todas las líneas de tierra que 
lleguen desde los distintos circuitos. 
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Las líneas de tierra desde cada uno de los tomacorrientes, artefactos de iluminación, 
aparatos de consumo, etc., serán de cobre con vaina en PVC antillama verde-amarilla 
Pirelli VN2000 o equivalente, de 2,5 mm2 de sección mínima, salvo en el caso de líneas 
de fuerza motriz; en este caso será de 4 mm2. Todas las líneas de tierra deberán 
conectarse dentro del tablero en una bornera de tierra.  
 
Se conectarán a esta jabalina todas las bandejas y caja de acometida del edificio. 

Ensayos de las instalaciones  

Cuando la INSPECCIÓN lo solicite, el contratista realizará todos los ensayos que sean 
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se 
cumplen satisfactoriamente. dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la 
INSPECCIÓN o su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos 
los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo 
requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la 
INSPECCIÓN para llevar a cabo las pruebas. 
 
Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a 
ensayar por el contratista, sin cargo alguno hasta que la INSPECCIÓN lo apruebe. 
 
Una vez finalizados los trabajos, la INSPECCIÓN o su representante autorizado 
efectuará las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las 
instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, 
procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su 
criterio sean necesarias. 
 
Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con 
instrumental y personal que deberá proveer el contratista. La comprobación del estado 
de aislación, debe efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicio, 
utilizando para tensiones de 380 o 220 volts megóhmetro con generación de tensión 
constante de 500 volts. como mínimo. 
 
El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con 
cualquier estado de humedad del aire, no será inferior a 1000 ohms. por cada volt. de la 
tensión de servicio, para cada una de las líneas, ya sean primarias o secundarias. 
 
En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado 
que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento 
exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se 
dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones 
que el contratista deberá efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones 
exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el cual 
serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. 
 
En el caso que en esta ocasión se descubriesen fallas o defectos a corregir, se 
prorrogará la recepción definitiva hasta la fecha que sean subsanados, con la 
conformidad de la INSPECCIÓN.  
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Se incluyen en este ítem ensayos de los sistemas de iluminación de emergencia. 

35. Limpieza y ayuda de Gremio. 

Limpieza periódica  

Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y exteriormente 
limpia, libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir 
acumulando en ésta por el trabajo corriente. 

Limpieza final 

La limpieza final estará a cargo del Contratista y será realizada por personal 
especializado. Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada 
una de sus partes, para su inmediato uso. Asimismo, deberá desmontar las 
instalaciones provisorias construidas. 
Se nivelará el terreno alrededor de la construcción a los efectos de terminación de los 
límites de la vereda perimetral. 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el 
Contratista a su cargo, en forma periódica. 

36. Planos. 

Planos conforme a obra 

El contratista presentará, una vez finalizada la totalidad de los trabajos 
correspondientes a esta Obra, los planos definitivos de la misma, de acuerdo a lo 
siguiente: 
Los planos deberán ser realizados en AutoCAD 2006, y grabados en CD dos archivos 
para cada uno de los planos, con formatos “.DWG“ y  “.DXF” respectivamente, para su 
correcta apertura tanto en AutoCAD como en otros programas de diseño asistido por 
computadora. 
 
Además del CD, se entregará a la INSPECCIÓN un juego completo de los planos 
ploteados en papel transparente, y tres juego de copias xerox de los mismos. 
 
Se presentarán los siguientes planos: 
Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos. (Plantas, Cortes y Vistas). 
Planos conforme a obra de carpintería y detalles. 
Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra 
(electricidad, sanitaria, etc.) (Plantas y cortes) 
Todos los planos de detalle que requiera la INSPECCIÓN. 
El modelo de rótulo de los planos será solicitado oportunamente a la INSPECCIÓN.  
Las escalas de los planos serán consultadas a la INSPECCIÓN. 
 
Se deja establecido que estos planos deberán ser realizados en computadora de 
acuerdo a lo especificado en el presente Ítem; por lo que no se certificarán planos 
ejecutados con otros procedimientos que los indicados. Asimismo se advierte 
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que, sin el cumplimiento de lo solicitado en este Ítem, no se procederá a la 
recepción provisoria de los trabajos. 

37. Sistemas Multimedia  - solo canalizaciones 
Se proveerán y colocarán las cajas  para las bocas de internet y bocas de teléfono, sin 
el cableado correspondiente, las mismas se ubicarán según planos de licitación.  

38. Señalética  
No aplica. 

39. Otros 
No aplica. 
 

 Garantía de la instalación 
El contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y 
responderá sin cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por 
desgaste o abuso, dentro del término de un año de realizada entregadas las 
instalaciones, una vez efectuados los ensayos y mediciones de control según se 
especifica en el apartado respectivo.  
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ANEXO de MATERIALES 
 
 
ALBAÑILERIA 
 
CALES HIDRÁULICAS HIDRATADAS (en bolsas):  
CALES - NORMAS IRAM 1508 - 1516 
Procederán de fábrica acreditadas y serán de primerísima calidad. Deberán entrar en la 
obra en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán provistos del sello de fábrica de 
procedencia. 
 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y 
almacenadas al abrigo de la intemperie evitando humedades, etc. 
 
El contratista deberá rehacer la totalidad de las superficies revocadas con este tipo de 
cal, si en algún momento aparecieran ampolladuras debido a la posterior hidratación de 
los gránulos por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal. No se 
admitirán remiendos. 
 
CEMENTOS COMUNES. 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de 
primerísima calidad (Loma Negra, San Martín, o similar, y aceptada por la 
INSPECCION.  Se los abastecerá en envases perfectamente cerrados, perfectamente 
acondicionados y provistos con el sello de la fábrica de procedencia. 
 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados bien secos, y 
quedará constantemente sometido al examen de la INSPECCIÓN hasta su  utilización.  
 
Todo cemento grumoso, cuyo color esté alterado, será rechazado o deberá ser retirado 
de la obra dentro de las 48hs. de notificada la empresa por parte de la INSPECCION 
 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de 
cemento, que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de 
los trabajos 
 
CEMENTO DE  ALBAÑILERIA 
Si se desea utilizar  cemento de albañilería, éste debería ser de una marca reconocida 
en plaza y su calidad será demostrada por el contratista con ensayos efectuados en  
Laboratorio aceptado por la INSPECCIÓN, determinando sus cualidades mediante la 
aplicación de la Norma IRAM Nº 1.679. No podrá utilizarse este cemento sin la 
autorización escrita de la INSPECCIÓN. 
 
CEMENTO DE FRAGÜE RÁPIDO: 
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Se utilizarán en la obra solo con el consentimiento previo de la INSPECCIÓN, debiendo 
ser de primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrado con el sello 
de la fábrica de procedencia. 
 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento  común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará 
el fraguado a los 30 minutos 
 
ARENAS  
La arena a emplear será en general limpia y del grano que se especifique en cada  
caso, no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, 
debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 
1509 - 1525 - 1526. 
 
En  caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida 
en cada  caso, se corregirá ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros 
tipos de mayor módulos de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo 
granulométrico pudiendo adoptarse para esa  corrección, previa conformidad de la 
INSPECCIÓN, arena artificial, producto del quebramiento de la roca granítica o 
basáltica 
 
POLVO DE LADRILLO 
Será exclusivamente proveniente de la molienda de ladrillos y cascotes de ladrillos 
limpios y bien cocidos de modo que no contendrán vestigios de tierra ni sustancias 
extrañas 
 
Se permitirá la granulometría común en plaza sólo en el caso en que las mezclas se 
hagan en  máquinas moledoras, mezcladoras, que trituren el grano. 
 
Su tamaño y/o granulometría será el que se determina en cada caso en el pliego 
particular de la obra, además para su elaboración se cumplirán todos los requisitos 
exigidos para el polvo de ladrillo. 
 
CASCOTES 
Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendrán de ladrillos (o parte de los 
mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. 
 
Su tamaño variará entre 2 a 5cm. Aproximadamente. Excepcionalmente podrán 
utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de pared, ejecutados con mezcla de 
cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la INSPECCIÓN, la 
cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o 
que contengan restos de cualquier material (salitres, estén sucios, etc.) 
 
AGREGADO GRUESO 
Se modificará su tamaño ampliándolo entre 19 a 40mm.  en aquellas partes cuyos 
espesores sean mayores de 15cm.; entre 10 a 30mm. en aquellas partes cuyos 
espesores oscilen entre 10 a 15cm. y de 10 a 20mm. en aquellas partes cuyos 
espesores sean menores de 10cm. 
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Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno y otro 
sean limpios y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, 
silícico o cuarcítico, formado por trozos duros y libres de revestimientos adherentes. 
 
En las zonas donde las estructuras queden expuestos con o sin tratamientos 
superficiales, una vez iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregados 
definidos, no podrá cambiarse los mismos salvo expresa autorización de la 
INSPECCIÓN. 
 
HIDRÓFUGOS 
Los hidrófugos serán químicos, inorgánicos y de marca reconocida, (SIKA, PROTEXÍN, 
y similar) deberán cumplir las características que para este material se establecen en la 
Norma IRAM Nº 1572. 
 
Su empleo en obra, así como la cantidad de productos a agregar en cada caso, 
quedará  sujeto a la aprobación de la INSPECCIÓN.  
 
AGUA 
Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, hormigón destinado a 
la ejecución de estructuras de Hormigón Armado, etc., se empleará agua corriente con 
preferencia a cualquier otra. 
 
MEZCLAS  
Serán de los tipos indicados en la “Planilla de mezclas”  
 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en 
recipientes adecuados y contarán con la aprobación previa de la Inspección. 
 
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de 
cemento Portland que las que debe usarse dentro de las dos (2) horas de su 
fabricación. 
 
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la 
amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, será desechada. 
 
Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y 
de cal hidráulica que haya empezado a endurecerse. 
 
Las pastas de argamasa serán más bien espesas que fluidas. Las partes que se 
detallan en la “Planillas de mezclas ‘’se entienden medidas en volumen de material seco 
y suelto, con excepción de las cales vivas apagadas que se tomará, al estado de pastas 
firmes y del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que 
se comprimirán en el envase. 
 
 PLANILLA DE MEZCLA 
 
Tomado de juntas 



 72 

 1 -  Parte de cemento. 
 3 -  Parte de arena. 
 
 Capas aisladoras de concreto hidrófuga en muros y tabiques. 
       1 - Parte de cemento. 
 3 - Parte de arena mediana. 
 1 - Kilogramo de hidrófugo batido con 10 litros de agua. 
 
 Carpetas bajo piso y aislaciones hidráulicas   
 1 - Partes de cemento. 
 3 - Partes de arena mediana. 
 1 - Kilogramo de hidrófugo batido con 10 litros de agua. 
 
VIDRIOS 
 
Motivo de rechazo del material: 
 
Los vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, 
burbujas, medallas u otra imperfección y se colocarán en la forma que se indica en los planos, 
con el mayor esmero según las reglas del arte o indicaciones de la Inspección. 
 
La Inspección podrá disponer el rechazo de vidrios si estos presentan imperfecciones 
como las que se detallan a continuación, en grado tal que a su juicio los mismos no  
sean aptos para ser colocados: 
 
Burbujas: 
Inclusión  gaseosa de forma variada que se halla en la masa de vidrio y cuya mayor 
dimensión no excede generalmente de un milímetro. 
 
Piedra: 
Partícula sólida extraña incluida en la masa de vidrio. 
 
Divitrificado: 
Partícula sólida proveniente de la cristalización del vidrio, incluida en su masa o 
adherida superficialmente a la misma. 
 
Infundido: 
Partícula sólida no vitrificada incluida en la masa de vidrio. 
 
Botón transparente: 
Cuerpo vítreo, comúnmente llamado “ojo”, redondeado y transparente incluido en la 
masa del vidrio, de refrigenrancia diferente a la de éste y que puede producir un relieve 
en la superficie. 
 
Hilo:  
Vena vítrea filiforme, de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante sobre 
fondo negro. 
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Cuerda: 
Vena vítrea, comúnmente llamado “estría” u “onda”, transparente, incluida en la masa 
de vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce deformación de la 
imagen. 
 
Rayado: 
Ranuras superficiales más o menos pronunciadas y numerosas, producidas por el roce 
de la superficie con cuerpos duros. 
  
Improsión: 
Manchas blanquecinas, grisáceas y a veces tornasoladas que presenta la superficie del vidrio y 
que no desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza. 
 
Marca de rodillo: 
Zona de despulido de la superficie producida por el contacto de los rodillos de la lámina de 
vidrio caliente. 
 
Estrella: 
Grietas cortas en la masa de vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor. 
 
Entrada: 
Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por borde defectuoso irregularidad 
de recocido o golpe. 
 
Corte duro: 
Excesiva resistencia de la lámina de vidrio a quebrarse según la traza efectuada 
previamente con el corta-vidrio y creando el riesgo de un corte irregular. 
 
Enchapado: 
Alabeo de las láminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de paralelismo de los 
alambres que configuran la retícula. Ondulación  de la malla de alambre en el mismo 
plano del vidrio. 
 
Falta de paralelismo en el rayado del vidrio: 
Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las mismas que visualmente hacen 
aparecer zonas de distinta tonalidad en la superficie. 
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El Contratista deberá cumplir con los siguientes requerimientos en materia de seguros, los que 
complementan lo indicado en el Anexo 1 – Cláusula 7.22: 
 
Seguros 
 
Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obras, estará 
asegurado contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá contar con un 
seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A., incluida responsabilidad civil. 
 
Para todo ello rigen: 
La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios 
Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028 
La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios. 
El  Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas 
correspondientes. 
 
La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales 
de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. 
Asimismo deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia 
del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo 
de Trabajo (ART). 
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligación por parte de las 
empresas de presentar la respectiva póliza vigente y con la prima paga al momento de la 
contratación. 
Se deberá pues considerar y prestar especial atención a la solvencia económica tanto de la 
aseguradora, como del empleador. 
Para la presente obra  se determinó el monto de los seguros de cobertura del personal del 
Comitente en $ 500.000 (quinientos mil pesos). 
Se determinó el monto de los seguros de responsabilidad civil como del 1% del monto del 
contrato. Con respecto al presupuesto oficial, se trata de pesos ciento setenta mil ciento 
noventa y ocho con ochenta y un centavos ($ 170.198,81). 
 
 
 
 
                          


