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TRABAJOS DE OBRA

1. Tareas Preliminares.

Limpieza de la zona de obra

Se establece que al iniciar los trabajos, el contratista debera efectuar la limpieza y
preparacion de las areas que quedaran afectadas por las obras. Retirando inclusive
vegetacion y raices que obstaculicen la ejecucion de las tareas a realizar.

Durante la ejecucioén de los trabajos, la obra sera mantenida interior y exteriormente
limpia, libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios que se puedan ir
acumulando. El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra a
cargo del Contratista, en forma semanal o cuando la INSPECCION determine.

La INSPECCION estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificacion
de limpiezas periddicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto
iniciales como durante la obra, seran retirados del ejido de la obra por cuenta y cargo
exclusivo del contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte
fuera del predio de la Facultad Ciencias Veterinarias.

La obra que se licita se encuentra ubicada en un predio en el que se alojan areas
docentes y de investigacidn, en consecuencia, estara a cargo del contratista, y se
considerara comprendido sin excepcidén en la propuesta de la adjudicataria los
siguientes puntos:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacién de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las
construcciones e instalaciones existentes o pavimentos.

b) La provisién de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones
licitadas con las existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud a esta
clausula sera de calidad, tipo, forma, terminacion y demas requisitos equivalentes y
analogos a los similares provistos y/o existentes, segun correspondera a juicio de la
INSPECCION.

Cerco de Obra

La Empresa debera ejecutar un cerco de obra en todo el perimetro del edificio y que
incluya la zona de obrador. Debera mantenerlo hasta la recepcion provisoria de la obra.
El mismo podra materializarse en postes de madera o cemento y paneles de chapa, o
paneles de terciados fendlicos o postes de madera de 3"x3” con mallas de hierro tipo
sima y media sombra al 80%, debidamente tensada. En cualquiera de los casos la
altura minima sera de 2.00mts.



Cartel de Obra

Se proveeran y colocaran dos carteles de obra (véanse anexos correspondientes sobre
indicaciones de los carteles de obra). Su emplazamiento sera dispuesto por la
inspeccion. Debera colocarse antes de la iniciacion los trabajos.

Obrador

El contratista usara un sector aledano al edificio como obrador. La Contratista sera
responsable de todos los elementos depositados en el mismo, como asi también por
deterioros, pérdidas y/o substracciones que puedan sufrir sus equipos y materiales
acopiados.

La Contratista debera contar con un obrador, de medidas minimas de 4.00x3.00mts, el
mismo contara con una mesa de no menos de 2.50x1.50mts y 6 sillas, iluminacion, 1
pizarron de 1.00x1.50mts aptos para escribir con marcadores, con su correspondiente
bafio quimico.

Tablero de obra e iluminacién

La iluminacidon necesaria diurna y nocturna estara a cargo del contratista y se ajustara a
las exigencias y requerimientos de la INSPECCION. Asimismo el contratista debera
explicitar la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion
a fin de evaluar la posibilidad de realizar la toma desde el tablero principal del edificio.
Caso contrario sera tomado de donde la INSPECCION considere adecuado mediante
una instalacion de acuerdo a norma cuyo costo correra por cuenta del contratista.

En todos los casos el contratista antes de la ejecucion de los trabajos, debera someter
a la aprobacion de la INSPECCION las especificaciones, esquemas, etc. de las
instalaciones eléctricas provisorias.

Una vez aprobadas las instalaciones especificadas en el parrafo anterior el contratista
debera instalar un tablero de obra desde donde tomara energia para alimentar las
instalaciones provisorias.

Agua para construir
El agua para la construccion sera provista desde la conexién que alimenta el edificio.

Replanteo

Una vez vaciado el edificio, la Contratista realizara el replanteo del edificio. Las cotas de
los planos adjuntos a estos pliegos deberan verificarse en obra. Se deberan comprobar
los niveles en los extremos internos y externos del edificio, los niveles de las calles, el
nivel de piso terminado indicado en los planos.

El edificio tendra su propio sistema de ejes de referencia. Dentro del predio, y en el
sector de la obra, en un lugar convenido con la INSPECCION, la Empresa Contratista
debera ejecutar un pilar mojon, en el cual se fijaran los niveles a tomar como puntos de
referencia para toda la obra. Este pilar debera permanecer dentro del predio hasta
finalizar la misma. Dado que el predio es grande deberan construirse varios pilares
para que el traslado de los niveles y medidas sea mas cémodo y permita mayor
exactitud.



Los filos de las paredes maestras o estructuras principales seran delineados con
alambres tendidos con torniquetes, fijados a la altura conveniente sobre el nivel del
suelo, o caballetes u otros dispositivos firmes y estables.

Las escuadrias de los locales seran verificadas comprobando la igualdad de las
diagonales en los casos que corresponda.

Al ubicar ejes de muros, puertas o ventanas, el contratista debera realizar verificaciones
de control por vias diferentes, llamando la atencién a la INSPECCION sobre cualquier
discrepancia con los planos.

Cualquier trabajo extraordinario, aun demoliciones de muros, revestimientos, elementos
estructurales, movimiento de marcos de puertas o ventanas y rellenos o excavaciones
que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por
cuenta del contratista, sin reconocimiento de adicionales.

El contratista no podra alegar como eximente la circunstancia de que la INSPECCION
no se hubiere hecho presente durante la ejecucion de los trabajos. Se incluira el
PROYECTO EJECUTIVO el cual debera ser aprobado por la IdeO.

2. Procedimientos y cumplimientos.

Documentacion de los trabajos a realizar

El contratista debera entregar ANTES DEL COMIENZO DE TODO TRABAJO, toda la
documentacion, planillas de calculo, planos generales, planos de detalle, muestras,
fotos, folletos, especificaciones técnicas que la INSPECCION solicite.

Los trabajos que no hayan sido taxativamente autorizados por la INSPECCION, no
seran aprobados ni certificados en el caso de discrepancias en la forma de ejecucion.

El Contratista debera realizar todas las tramitaciones y presentaciones
reglamentarias ante las Autoridades competentes.

Calculos, planillas y documentacion

Después de la firma del Contrato la Empresa presentara plano de obrador, de
demolicion y ejecutivo de arquitectura, y replanteo, para poder dar inicio a las obras una
vez aprobados los mismos.

Al estar aprobados los planos de obrador y cerco de obra, la Empresa podra iniciar las
tareas de armado de obrador.

Una vez que los planos anteriormente mencionados, hayan sido aprobados por la
INSPECCION de Obra, se podra dar inicio a la construccion de la misma.
Posteriormente, tendran que ir presentando, con anterioridad al comienzo de las
diferentes etapas de obra, los planos correspondientes para su aprobacion antes de
comenzar con la ejecucidn de los mismos, y deberan estar en obra, pegados en una
placa o pared, para poder consultarlos. Caso contrario no podran iniciarse las
tareas.

3.Demoliciones.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin
excepcion de lo que sea necesario de acuerdo a las exigencias del proyecto indicados
en el Plano de Demolicion. Previamente se ejecutaran los apuntalamientos necesarios y
los que la INSPECCION considere oportunos. Se deberan proveer y colocar las
defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de los peatones,
comprendiendo la ejecucion de mamparas, pantallas, vallas, etc. y cualquier otro
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elemento necesario que la INSPECCION juzgue oportuno para lograr un mayor margen
de seguridad.

Sera también responsabilidad del contratista la ejecucidn de todos los trabajos
necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores
afectados y/o afectados indirectamente por las obras, debiéndose ejecutar ademas las
reparaciones necesarias

El contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de
acuerdo a las recomendaciones que le imparta la INSPECCION. Cumplira con todas
las ordenanzas y reglamentos en vigor y se hara directamente responsable por toda
infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

En el caso de las instalaciones de suministro de gas, agua caliente, electricidad,
cloacas, etc. que debieran ser intervenidas y a fin de no perjudicar los demas usuarios
conectados a ellas, se debera coordinar con la INSPECCION todos los recaudos
previos necesarios para efectuar los desvios y/o verificaciones necesarias y no
perjudicar el suministro actual de las areas correspondientes.

Se realizaran las tareas de demolicion y retiro de muros de mamposteria interiores, que
figuran en el plano de demolicion. En el sector de duchas se demolera la parte superior
de los tabiques hasta dejar el tabique a una altura de 2.00mts.

Se retirara todas las veredas existentes con sus correspondientes contrapisos.

En el sector de revoques interiores existentes, se realizara un picoteado del mismo para
crear una superficie de adherencia para recibir el revestimiento ceramico.

Los revoques exteriores en los sectores donde se realizaron distintos parches deberan
nivelarse y terminar con salpicré idem existente respetando el nivel de terminacion del
mismo.

Ver Plano de demolicién.

Los materiales provenientes de la demolicion, que la Facultad decida mantener, seran
acarreados y depositados por personal de la contratista al lugar donde indique la
INSPECCION.

Retiro de carpinterias

Se retiraran las carpinterias que se indiquen en plano Demoliciones.

Las carpinterias seran retiradas con sumo cuidado, retirandole los restos de
mamposteria y trasladadas al lugar que indique la INSPECCION.

Se retiraran las ventanas existentes, en todos los locales.

Se retiraran los marcos de puerta corrediza en L4, L38, y marco colocados entre
L30/28, L30/32, L24 y L25, y L43.

La Empresa verificara la perfecta colocacion de los marcos existentes, en el caso de
deficiencias de colocacién, se retiraran los mismos.

Desmonte y retiro de todas las instalaciones

Se retiraran la totalidad de las instalaciones existentes, seran retirados con sumo
cuidado, con la confeccion de un remito detallado de los elementos que se entregan y
firmados por la persona que lo recibe en el lugar indicado oportunamente por la
INSPECCION.



En el sector de cordon cuneta, se debera demoler en sectores donde deban pasar
los cafos de desagiie pluvial correspondiente y los sectores que se encuentren
en malas condiciones.

4. Movimientos de Tierra.

Los niveles establecidos en los planos son aproximados, debiendo ajustarse en obra,
segun criterio que al respecto fije la INSPECCION, en relacion con los niveles
existentes en la vereda y los edificios existentes.

La tierra que fuera necesaria proveer para los terraplenamientos correra por cuenta de
la Empresa Contratista. Su distribuciéon y compactacion alcanzara la cota rasante de
fundacion del contrapiso de acuerdo con los planos e indicaciones de la INSPECCION.
Antes de proceder a la construccion de los Contrapisos, la INSPECCION comprobara el
grado de compactacion de la subrasante del suelo.

La Contratista esta obligada a arreglar debidamente cualquier terraplenamiento que se
asentare, como también el solado que sobre él se hubiera ejecutado.

Si hubiere pozos, zanjas, etc, debera procederse al relleno de los mismos con tierra
debidamente apisonada.

Exterior

Se retirara y desmontara el terreno natural en el sector indicado en el plano de
Demolicién donde se construira el patio de acceso y la vereda perimetral. Se retirara no
menos de 20cm de profundidad o lo necesario para lograr los niveles solicitados de
obra.

Se realizara una compactacion del suelo, caso ser necesario se realizara un relleno con
tosca que se compactara en capas sucesivas de no menos de 5cm cada una hasta
llegar al nivel necesario para la ejecucion del contrapiso.

5. Estructuras de hormigén.

Reparacién y refuerzos

Donde existan rajaduras o fisuras de los muros existentes, salvo aquellos a ser
demolidos, se deberan realizar los refuerzos adecuados para subsanar el problema. El
contratista debera determinar el motivo de la rajadura o fisura y proponer los trabajos
que considera necesario para su reparacion. La INSPECCION prestara acuerdo a los
mismos o solicitara cateos adicionales segun corresponda a su criterio. Se colocara un
refuerzo sobre todos los muros con dos hierros de @8, colocandolo con un concreto
aditivado con algun promotor de adherencia del mercado (tipo Sika Cim, Tacuru, etc.)
para reforzar la ultima hilada superior a modo de encadenado de muros.

6. Mamposteria.

Todos los trabajos enumerados lo mismo que la elevacidon de andamios, etc., los
ejecutara la Empresa como parte integrante de albafileria, sin derecho a remuneracion
extra alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios
estipulados para ella.

También se consideraran incluidos en los precios unitarios de albanileria, mamposteria,
etc., la ejecucion de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos
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y demas trabajos, que sin estar explicitamente indicados en los planos, sean necesarios
para ejecutar los restantes trabajos indicados.

En los sectores donde Las cafierias se coloquen exteriormente al hormigon o
mamposteria. Se preveran los pases necesarios en el hormigbn armado y en la
mamposteria para su instalacion. Para esto, la INSPECCION indicara a la Empresa la
ubicacion y tamafo de dichos pases, ejecutandose con caferias de PVC.

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y
de primer uso. Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envase de
fabrica y cerrados.

La INSPECCION se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan
a las especificaciones del Pliego o que no estuvieran suficientemente acreditadas en
plaza. (Ver Anexo Materiales).

En la colocacion de marcos de ventanas y puertas de carpinteria metalica o herreria en
general, se tendra especial cuidado de que las grapas hayan sido perfectamente
aseguradas picandose la superficie del ladrillo donde debe estar adherido el marco y
llenando cuidadosamente la junta con concreto con el objeto de proteger la misma de
filtraciones o movimientos. Los marcos metalicos deberan ser llenados cuidadosamente
con mezcla compuesta por 1 parte de cemento y 3 de arena mediana.

Se realizaran los trabajos de cerramiento de aberturas que hayan sido retiradas de los
locales, en el mismo material existente, segun plano de proyecto.

Muros exteriores ladrillo macizo

Se ejecutaran los muros con paredes portantes de 0.30mts o 0.15mts de espesor
donde corresponda recomponer los mismos donde se hayan retirado aberturas o
cualquier otra intervencion, los mismos se ejecutaran con caracteristicas idem
existentes. Estas paredes llevaran viga de encadenado y pilotines en la parte inferior,
segun las dimensiones de las paredes a recomponer, segun calculo que debera realizar
y presentar la Empresa Contratista. Y llevaran cada ocho hiladas un refuerzo con dos
barras de hierro del @ 8 asentadas sobre mortero de cemento y tomadas a las paredes
existentes para lograr la continuidad en los muros.

Tabiques sanitarios en laminado plastico

Tabiques sanitarios con puertas

En el sector de bafios se colocaran frentes con puerta de abrir de una hoja y divisorio
entre boxes instalados a 30 cm del piso. Los paneles y puertas placas seran de 20mm
de espesor, enchapados en ambas caras con laminado plastico marca Formica de 1mm
de espesor textura B, color a definir por la INSPECCION, cerradura con tiradores en
ambas caras y pasador interno de bronce platil.

Sujecion mediante un panel frontal con herrajes de fijacion y nivelacién al piso,
cubiertos con funda de acero inoxidable, sujecién a la pared y paneles mediante
herrajes de acero inoxidable.

Sujecion superior mediante tubo de aluminio uniendo los frentes a modo de dintel, de
dimensién minima 0.05x0.10mts.

Las puertas de abrir seran de 0.60x 1.50mts de altura.
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Muros interiores

Se realizaran en tabiques de 0.10 mts, con bloques HCCA. Segun plano y segun la
técnica de colocacion que indican los fabricantes.

Tabiques bajo mesadas

Se realizaran los tabiques de retak de 0,15 x 0,55 de profundidad y 0,85 mts de
altura que sean necesarios para la colocacidén de las mesadas indicadas en la
documentacion, no siendo aceptable distancias mayores de 2 mts entre tabiques.
Los mismos seran revestidos con el mismo material de los paramentos del local al
cual pertenecen. Se colocaran sobre estos tabiques dos canos estructurales de 6x3cm
para recibir las mesadas (ver plano de mesadas).

Se deberan realizar los pases de instalacion de agua, electricidad y gas donde las
mismas se desarrollen bajo el nivel de mesada.

A los efectos mencionados, la Contratista debera presentar plano de replanteo de los
bajos mesadas y vistas de la propuesta de los mismos, para ser aprobadas por la
INSPECCION.

7.Tabiques de placas de yeso.

No Aplica.

8. Aislaciones.

No Aplica.

9. Cubiertas y Zingueria.

No Aplica.



10. Revoques.

Revoques interiores.

Se realizaran los revoques nuevos en el interior, sobre las paredes nuevas construidos
con bloques retak, se realizaran los revoques siguiendo los siguientes lineamientos:
realizar una carga con adhesivo retak y en fresco castigar con la mezcla tradicional,
realizando correctamente el puente de adherencia del revoque al bloque. Luego de que
se haya verificado el plomo de las paredes se procedera a colocar los revestimientos
con el pegamento Klaucol flex o calidad superior.

En los paramentos de muros perimetrales existentes, se realizara el picoteado del
mismo para que pueda adherirse los revestimientos ceramicos con el pegamento
correspondiente (Klaucol flex) o calidad superior.

Revoques exteriores.

Se repararan los revoques exteriores nivelando todos los sectores donde asi lo
requieran; realizando salpicrete nuevo sobre el paramento existente, para que quede
una superficie pareja en todo el exterior sin que se denoten parches. Cuando el revoque
dafiado y su zona de influencia superen el 49% del pafo se realizara la totalidad del
mMismo a nuevo.

Antes de comenzar el revocado de un paramento, se verificara el perfecto aplomado de
los marcos, ventanas, etc. el paralelismo de las mochetas y aristas y la horizontalidad
del cielorraso. También se cuidara muy especialmente la ejecucion del revoque al nivel
de los zécalos para que éstos se adapten y adosen perfectamente a las superficies
revocadas. Todos los revoques seran terminados al fieltro y con bufias rehundidas en el
perimetro de las aberturas que asi lo requieran y donde lo indique la INSPECCION de
Obra.

Las superficies deberan estar libres de polvos, grasitudes y manchas, en los revoques
gruesos al exterior y bajo revestimientos ceramicos, se debe realizar previamente el
azotado hidréfugo, cuchareado y alisado para garantizar la impermeabilizacion del
muro. En el caso que no se realice el revoque grueso inmediatamente, debera
protegerse el azotado hidréfugo con un salpicado de mortero de cal, para conseguir la
futura adherencia del revoque grueso o jaharro, y asi evitar el “cuarteo”.

Colocar los hilos para determinar el plano del muro a revocar, los que serviran de guia
para realizar los bulines o puntos guia y las fajas. Se deben ubicar los puntos de
referencia aplomados y alineados, recuadrando los bordes del muro y otros puntos
intermedios, todos en el mismo plano.

Con la guia de los hilos se deben fijar los bulines en los sectores donde se plantaran las
fajas o fijar guias metalicas respetando el plomo del revoque. Una vez realizadas y
secas las fajas serviran de guia para cortar el revoque con la regla. El ancho de carga
o distancia entre guias debe oscilar entre 1Tm y 1.50m para facilitar el cortado posterior
del revoque.

Humedecidos los mampuestos, comenzar la carga del revoque con la cuchara
esparciendo y cargando el mortero entre las fajas, luego de enrasarlo pasando la regla
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por las fajas. EIl espesor no debe ser menor de 1.5cm. Tener en cuenta que si la
terminacion es revoque fino, dejar la superficie peinada para el anclaje del mismo.

Las aristas verticales de los paramentos interiores que queden expuestas, seran
reforzadas con cantoneras metalicas embutidas en el revoque.

Restitucion de capas aisladoras verticales

La contratista realizara la restitucion de las capas aisladoras verticales y horizontales
que hayan sido intervenidas por arreglos en los distintos sectores de revoques en mal
estado. Sera materializada por medio de un mortero de cemento amasado de espesor
minimo de 2cm realizado con hidrofugo quimico inorganico en proporcion 1:10, de
marca SIKA o calidad equivalente.

Jaharro o carga sobre paramentos de bloques retak

Todos los paramentos de bloques que lleven revestimiento, recibiran previo a su
colocacién, una carga con adhesivo retak y en fresco castigar con la mezcla tradicional,
realizando correctamente el puente de adherencia del revoque al bloque. Luego de que
se haya verificado el plomo de las paredes se procedera a colocar los revestimientos
con el pegamento Klaucol flex o calidad superior.

Sobre la superficie de las paredes cuya terminacién lleve fino a la cal, se terminara con
peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento.

Fino a la cal

Verificar que el revoque grueso se haya realizado con el mortero correspondiente y que
posea porosidad y rugosidad necesaria para que se produzca un perfecto anclaje del
revoque fino. Utilizar cal de primera calidad, como cal “El Milagro”, o calidad superior.
Verificar que la superficie se encuentre libre de polvo y grasitudes que afecten la
adherencia y corroborar que no existan fisuras en el revoque grueso.

Mojar correctamente el revoque grueso, antes de realizar el revoque fino.

Realizar la carga del revoque fino con fratacho en fajas verticales desde abajo hasta
arriba logrando una capa pareja en la superficie, evitando superponerlas. Emparejar la
superficie con el fratacho realizando movimientos circulares y retirarlo suavemente.
Utilizar fieltro para mejorar la terminacién, cuando asi se desee, dejando mas fina y
pareja la superficie.

Se realizara revoque fino en todas las paredes nuevas y existentes en los locales 2-3-4-
5-6-7-48-14.

Cantoneras
Se colocaran cantoneras en todas las aristas salientes de muros a fin de minimizar
dafios por golpes y choques cotidianos. En los paramentos donde tengan

revestimiento ceramico llevaran las cantoneras correspondientes en aluminio de color
blanco. Ver imagen. Y en los sectores con terminacion superficial de revoque fino
llevaran cantoneras metalicas incorporadas en el revoque.

10



11. Revestimientos.

El oferente tendra en cuenta al formular su propuesta, que los revestimientos a utilizar
en obra deberan ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a
la condicion de colocacion uniforme, sin partes diferenciadas. A tales efectos el
Contratista debera especificar en la oferta las marcas, modelos y demas
especificaciones de los revestimientos cotizados.

Con la debida antelacion prevista en el Pliego, el contratista presentara a la aprobacion
de la INSPECCION, las muestras de cada una de las piezas sefialadas en el presente
apartado. Las muestras asi aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos
de contraste a efectos de decidir en la recepcidén de otras piezas de su tipo y en forma
inapelable cada vez que le lleguen partidas a la obra para su incorporacion a la misma.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones,
enteras y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el contratista arbitrara
condiciones necesarias, como asi también protegiendo los revestimientos una vez
colocado y hasta la recepcion provisional de las obras.

Caracteristicas

No deberan presentar agrietamiento, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros
desperfectos; las dimensiones y tintes seran estrictamente uniformes. Asimismo, se
considerara incluido en los precios unitarios establecidos, las incidencias por corte y
desperdicios de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes, centrar respecto
de nichos, puertas o ventanas, artefactos o juegos de bronceria o colocaciones a mayor
altura. Todas las piezas de este revestimiento seran asentadas con mezcla adhesiva de
Klaukol o calidad superior, habiéndose ejecutado previamente un azotado hidréfugo; se
dispondran con juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco
y porcelamina de primera calidad, o pastina al tono, segun decida la INSPECCION.

Se debera dejar en concepto de reposicion un diez por ciento del total de los pisos y
revestimientos.

Se colocaran guardacantos de aluminio prepintado color blanco (Ver imagen), para
conseguir una terminacién prolija en las aristas que se expongan a choques o golpes
cotidianos. Las entrantes se ejecutaran mediante perfectos encuentros directos de los
ceramicos, ninguna pieza debera sonar a hueco una vez colocada.
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De producirse o constatarse defectos, la INSPECCION ordenara el desfondamiento de
las partes defectuosas, exigiendo su reconstruccién en la forma pretendida, corriendo
todas las consecuencias y gastos que ello originen, a cargo exclusivo del contratista.

e

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz,
canillas, etc., sean imperfectos o bien cuando se presentaran ceramicas partidas o
rajadas. Igualmente se procedera si los bordes superiores y/o las juntas de los
revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacién y verticalidad respectivamente, con
verificacion de prolijos remates. La altura de colocacion del revestimiento sera en todos

los casos de acuerdo a lo indicado en planos generales y de detalle.

Se colocara ceramica blanca tipo San Lorenzo brillante, 60x30cm. En todas las
paredes de la cocina y bafos, laboratorios, bretemanga, y salto de potro, llevara
revestimiento ceramico hasta la altura de cielorraso en el caso de cielorraso
suspendido, y en los locales de bretemanga y potro de salto que llegaran hasta la
altura delimitada por la pendiente de la cubierta del techo.

Los uUnicos locales que no llevaran revestimiento ceramico seran los locales:
L2/L3/L4/L5/L6/L7/L48 y L14. El resto de los locales llevaran revestimiento
ceramico hasta altura de cielorraso.

12. Fachadas.

Las fachadas se recompondran los revoques en los sectores de parches terminandolos
con la misma textura de la existente en todos los paramentos sin que se denoten
parches y luego se pintara. Estos trabajos estaran contemplados en revoques y
pintura.

13. Cielorrasos.

Cielorrasos armados a la cal en sectores sanitarios

Los trabajos aqui especificados comprenden la ejecucion de todos los cielorrasos
armados interiores en los sectores sanitarios segun planilla de locales. Incluiran en
general todos los materiales, y mano de obra necesarios incluyendo: bufias, molduras,
huecos y soportes de sujecion de los artefactos.

12



El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia, por lo
tanto el Contratista le dedicara particular esmero y mano de obra especialmente
calificada. Se aplicara un jaharro, sobre una estructura independiente, armada con una
estructura de madera, con alfajias de pino spruce de 1"x9” el cual llevara un alma de
metal desplegado. Finalmente se ejecutaran los enlucidos a la cal, que se alisaran
perfectamente con frataso de fieltro, sin uniones ni retoques para lo cual se extenderan
pafos enteros procurando uniformidad de aspecto.

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina para desprender
los granos sueltos de arena. Los cielorrasos seran trabajados con luz rasante en forma
de evitar toda clase de ondulaciones. Para la ejecucion de los mismos se tendran en
cuenta la finalizacion de las tareas de instalaciones.

Se exigira que los trabajos sean de buena calidad, no aprobando los mismos si se
observaran detalles de mala terminacion.

Cielorrasos Desmontables de Placas vinilicas

Se colocaran en todo el edificio, exceptuando los sanitarios, bretemanga y salto
de potro.

La presente seccion se refiere a los cielorrasos suspendidos desmontables de Placas
de fibra de vidrio, revestidos en su cara vista por un PVC gofrado color blanco tipo
HORPAC o calidad superior, consistira en todos los elementos tanto de conformacién
del cielorraso como los elementos de fijacion, marcos, grampas, tornillos de ajuste,
fijaciones, etc.

Las medidas de las placas seran de 610mm x 610mm, de espesor 20mm, deberan ser
resistentes a la humedad y de facil mantenimiento.

Deberan estar aprobadas por la direccion General de Bromatologia y Quimica del
Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Bienestar Social.

El trabajo se entregara completamente terminado con las medidas exactas que
correspondan a cada ubicacion de la obra y no se reconoceran adicionales demasias o
mayores precios por ninguna circunstancia.

Los trabajos estan relacionados con los siguientes items:

Replanteo y nivelacion

Mamposteria

Puertas y ventanas

Terminaciones

Artefactos de iluminacion

Instalaciones mecanicas

Instalaciones eléctricas

El Contratista tendra la obligacion de examinar todos los documentos correspondientes
a estos y otros items que aunque no estuvieran estrictamente relacionados pudieren
afectar los trabajos objeto del presente item. Asimismo tiene la obligacion de realizar la
correspondiente coordinacion.

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y
demas documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego.

El Contratista entregara para su aprobacion, los planos, planillas y demas documentos
técnicos previstos antes de comenzar los trabajos.
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Se sometera a la aprobacién de la INSPECCION las muestras de las distintas
tipologias de cielorraso con sus especificaciones técnicas y folletos que presentara en
obra en el lugar de su emplazamiento para su aprobacion.

14. Contrapisos y carpetas.

Contrapiso interior

Se debera verificar los niveles y pendientes necesarios a adoptar segun las previsiones
del proyecto de los contrapisos existentes, fijando los puntos de nivelacidon
direccionando las pendientes hacia los desagules, corrigiendo donde sea necesario
segun lo requiera el proyecto. Se procedera a colocar puente de adherencia tipo
Sikalatex o similar como mordiente, se realizara una carpeta hidréfuga para nivelar las
superficies y sobre esta se colocaran los pisos. En locales interiores deben realizarse
juntas de dilatacion con poliestireno expandido en todo el perimetro de las paredes y
juntas intermedias segun Plano de arquitectura.

Contrapiso exterior

Para la realizacion de la vereda y piso de salto de potro, indicados en plano de
arquitectura, se realizara contrapiso de no menos de 20cm. de espesor, de hormigon de
cascotes reforzado, en todo el perimetro del edificio afectado. EI mismo contara con
juntas de dilatacién en todo el perimetro de la construccion y en forma perpendicular a
las paredes a no mas de 2.00mts una de otra. La pendiente de la vereda sera de 2cm
por metro hacia el exterior.

En el patio de acceso al edificio, se armara un sector segun se indica en el plano de
arquitectura, donde se colocara una estructura metalica como limpiabotas, previendo
las dimensiones de la reja segun croquis y para la colocacion de dos cafos de
desague de 63 mm que desaguaran a la calle.

Se realizara un basamento en el perimetro del edificio, para la proteccion del sellador
de la junta de dilatacion. Se deberan tomar los recaudos para que el nivel de la vereda
coincida con el indicado en plano. Este se realizara segun vista correspondiente.

El sellador a utilizar sera del tipo Sellador de curado Neutro, marca “Suprabond” o
calidad superior, se utilizara como base de fondo del sellador, un cordén de espuma de
polietileno como material compresible.

Carpeta impermeable

Se realizara una carpeta de concreto sobre contrapiso y preparado para recibir un
revestimiento de porcelanato en todos los locales. Tendra los espesores hasta alcanzar
las cotas requeridas por las exigencias del proyecto con un minimo de 2 cm de espesor
y maximo 3cm.

Banquinas bajo mesada

Se construirdan banquinas bajo mesada, las mismas seran de 10cm de altura, y se
revestiran con el mismo material del piso, y en la parte vertical con z6calos sanitarios
del mismo material del piso.

En obra existen banquinas construidas, que habra que verificar si coinciden con el
plano, en caso contrario habra que demolerlas y construirlas donde corresponde.
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15. Pisos.

Piso de porcelanato

Sobre la carpeta de nivelaciéon de todos los locales, se colocara piso de porcelanato
técnico tipo Marmi o Ecolan de la Linea llva. En 60x60cm, colocado con pastina epoxi.
color a definir por la INSPECCION,. Se colocaran con mezcla adhesiva correspondiente
segun lo especificado por la empresa fabricante de los mismos.

Se colocara zo6calo sanitario en todos los locales.

Se debera cuidar su alineacion, niveles y planitud de las superficies. Las juntas de
dilatacion llevaran varillas de terminacion tipo Atrim en acero inoxidable (ver imagen).

La Empresa debera presentar las muestras correspondientes para la aprobacion por
parte de la INSPECCION.

Se debera dejar como reposicion de los revestimientos un diez por ciento de las
cantidades de cada uno de los mismos. La reposicion sera entregada por la Contratista,
al presentar el primer avance del rubro pisos en los certificados.

Piso porcelanato antideslizante

En los locales 41 y 45 se colocara, Linea Pisodur 30x30cm de San Lorenzo
antideslizante, color a definir por la INSPECCION.

Se debera cuidar su alineacion, niveles y planitud de las superficies. Se pegaran con
mezcla adhesiva KLAUKOL o equivalente y se tomaran las juntas con pastina especial
para pisos antiacidos. No se permitiran cortes hechos a mano, se ejecutaran con
maquina en obra.

Las juntas de dilatacion llevaran varillas de terminacién tipo Atrim en acero inoxidable
(ver imagen). La Empresa debera presentar las muestras correspondientes para la
aprobacion por parte de la INSPECCION.

Se debera dejar como reposicion de los revestimientos un diez por ciento de las
cantidades de cada uno de los mismos.
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Veredas exteriores y piso de salto de potro y bretemanga.

Se realizara piso de cemento escobado en veredas y rodillado en salto potro y
bretemanga. El mismo llevara barrera de vapor, con un polietilieno de alto micronaje
(100m), con malla de hierro electrosoldada de @4.2 mm de 15x15cm.

Se realizara con Hormigdn elaborado en mixer y bomba, dosificado en planta de
acuerdo al uso especificado, cantidad de cemento por metro cubico de aridos (minimo
requerimiento 210kg/m3), asentamiento y aditivos definidos en funcién de la resistencia
final.

Endurecedores no metalicos superficiales con rendimiento aproximado de 4kg por m2,
neutros y aditivos de acuerdo a la necesidad del uso.

El espesor minimo de piso sera de 5cm y las superficies maximas sin juntas seran de
3m2.

Los pafos de hormigdn escobado se enmarcaran en franjas de diez centimetros de
hormigén alisado. Se realizaran juntas de dilatacién segun Plano de arquitectura y
detalle.

La junta de dilatacion sera aserrada mecanicamente en linea recta perpendicular al
muro y se rellenara con sellador de poliuretano monocomponente para juntas marca
Ferroflex o similar.

Solias y umbrales

Como terminacion del solado, bajo carpinterias (donde no haya solucion de continuidad
del piso entre los locales) se ejecutara una solia de granito, al igual que los umbrales de
puertas exteriores color a eleccién de la INSPECCION.

Alfeizer

En todos los alfeizares de las ventanas se colocaran ceramicos como terminacion, los
mismos sobresaldran aprox. 1.5cm, tanto en ventanas nuevas como las existentes. El
color a definir por la INSPECCION.

16. Pavimentos
Pavimentos con cordon cuneta.

1. DESCRIPCION GENERAL Y CONSIDERACIONES

Los trabajos corresponden a la construccion de la calle de acceso y estacionamiento
del edificio a intervenir, para ello se considera la colocacién de pavimento asfaltico
con 1% de pendiente sobre una base de estabilizado compactado.

Las aguas lluvias escurriran superficialmente por gravedad hacia el terreno natural.
A tales efectos el Contratista debera realizar el relevamiento, toma de niveles y
amojonado de todo el sector a intervenir a fin de determinar las pendientes
necesarias.

El constructor debera adoptar medidas de gestion y control de calidad durante el
transcurso de toda la obra y certificarlas ante la Inspeccion en todas las etapas.
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2. GENERALIDADES

Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las
exigencias que al respecto se establecen en las Normas Correspondientes. Los
lugares de emplazamiento para acopios deberan prepararse convenientemente,
limpiandolos, extrayendo todos los troncos, malezas y residuos necesarios,
presentaran una base firmemente compactada y nivelada. El piso correspondiente a
cada acopio debera tener un perfil relativamente uniforme y desagues adecuados.
Sin estos trabajos la Inspeccion no autorizara el acopio de los agregados pétreos.
Cada agregado pétreo se acopiara por separado segun su origen y tamafos
maximos.

En ningun caso se admitira la descarga de materiales antes descripta fuera del area
de acopio. Las ruedas de los camiones no podran llevar residuos o suciedad sobre
la plataforma de acopio. Se debera tener en cuenta que no podran acopiarse
agregados del mismo tamafno de distinta calidad u origen.

Si los acopios se efectuasen con cinta transportadora, estos deberan achatarse con
topadora. Las distintas fracciones de agregados deben acopiarse en forma tal que
no se produzcan mezclas. No se permitira el empleo de agregado que se hayan
mezclado con materiales extrafios cualquiera sea la clase de éstos.

A tal efecto, la capa de 15 cm inferior de las pilas de acopio o hasta la altura que el
material de acopio se presente sucio o con mezcla de residuos, no sera utilizado en
ningun caso en la construccion.

El equipo, herramientas y demas implementos usados en la construccion deberan
ser los adecuados para tales fines y previamente aprobados por la Inspeccion, que
podra exigir el cambio o retiro de aquellos que no resultasen aceptables o
convenientes. Esta aprobacion es al solo efecto de verificar el buen funcionamiento
del equipo, pero no implica una aceptacién de su adaptabilidad a los trabajos a los
cuales esta destinado.

Todos los elementos deberan poseerse en numero suficiente para poder completar
el trabajo dentro del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones
de uso durante el tiempo de su empleo en la construccion; de observarse
deficiencias o mal funcionamiento durante su trabajo, la Inspeccién podra ordenar su
retiro o cambio por otro de igual potencia en buenas condiciones de operacion.

El equipo a utilizarse debera quedar consignado al presentarse la propuesta y sera
el minimo para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo el
Contratista proceder al retiro total o parcial del mismo mientras los trabajos se
encuentran en ejecucion, salvo los que hubiesen sido expresamente autorizados por
la Inspeccion.

No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 10° C., asimismo ninguna mezcla
bituminosa, elaborada para ser colocada en caliente, podra ser aplicada cuando la
temperatura ambiente sea inferior a 8° C. La superficie a tratar se presentara
completamente seca, limpia y totalmente desprovista de material suelto o flojo. Se
eliminara el polvo mediante barrido y soplado.
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TRABAJOS PRELIMINARES

RETIRO DE PAVIMENTOS EXISTENTES

Este trabajo consiste en el desmonte y retiro del pavimento existente en la zona a
intervenir indicada en planos.

Las demoliciones y retiros podran efectuarse por cualquier método, siempre y
cuando se tomen las precauciones del caso y no se afecten a personas y bienes de
terceros. El Contratista observara las precauciones necesarias con el objeto de
evitar todo dafo y deterioro innecesario a los materiales recuperables, debiendo
especialmente extremar su cuidado cuando dichas demoliciones se realicen en
cercanias de conductos cloacales, de luz, gas o telefénicos, o cualquier otro servicio
publico, pues cualquier dafno provocado a las mismas debera ser reparado por el
Contratista a su exclusivo cargo.

Los escombros y material recuperable seran cargados, transportados y descargados
en los lugares donde la Inspeccion lo indique dentro de la Facultad o seran retirados
del predio por el Contratista

EXCAVACIONES

Las excavaciones tendran una profundidad que garantice el retiro de todos los
suelos de mala calidad (con material vegetal, organicos, cascotes, etc.) y se
establecera en una profundidad minima de 0,30 m. Si durante las excavaciones se
encontraran instalaciones de cualquier tipo, se procedera al cambio de trazado en
caso que interfieran en los trabajos proyectados o se realizaran los cambios
necesarios para no afectar el funcionamiento de las mismas.

El grado de compactacion del terreno, referido a la densidad maxima
compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor Modificado debera ser del 95 % como
minimo.

La compactaciéon se debera hacer en un ancho superior a la faja del pavimento, a lo
menos en 50 cm a ambos lados. La sub-rasante debera alcanzar una densidad
uniforme y no mostrar ondulaciones ni depresiones.

En caso de producirse al paso del rodillo movimientos ondulatorios, de resorte, etc.,
que denuncien la inestabilidad del terreno, debera extraerse y reemplazarse el
material inadecuado por nuevo suelo y realizar nuevamente las compactaciones
necesarias. Luego se perfilara la plataforma dandole la terminacién establecida en el
perfil tipo, incluyendo la pendiente.

Una vez finalizada la compactacion y antes de proseguir con la construccion de las
capas superiores del pavimento, la sub-rasante debera ser recibida por la
Inspeccién Técnica, la que comprobara su correcta ejecucion, de acuerdo a las
especificaciones del proyecto.

Retiro de Excedentes
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El excedente del volumen excavado, se trasladara y desparramara dentro del predio
de la Facultad o sera retirado de la misma de acuerdo a las instrucciones impartidas
por la inspeccion.

PREPARACION DE LA BASE

Una vez esparcido el material debera compactarse mediante rodillo vibratorio,
proceso que debera progresar gradualmente desde el borde exterior de la
plataforma hacia el centro de la misma se tomara la precaucion de ejecutar un
solape uniforme en cada pasada de por lo menos 30 cm.

La construccion de la base debera ajustarse a los perfiles longitudinales vy
transversales del proyecto y cubriendo un ancho mayor al de la calzada en no
menos de 50 cm a ambos costados.

El material se colocara por capas, cuyos espesores compactados no podran ser
inferiores a 10 cm, ni superiores a 20 cm. El material extendido debera tener una
granulometria uniforme y no presentar bolsones de materiales finos o gruesos.

Cuando haya que combinar y mezclar materiales de distinta procedencia, podra
usarse una planta mezcladora central o movil: la dosificacién de los agregados
pétreos y del agua se hara en conformidad a lo que indique el Laboratorio,
considerando que los distintos parametros se ajusten a las presentes
especificaciones.

La misma disposicién se observara si la mezcla se realizara in situ. En este caso, el
material pétreo debera ser depositado uniformemente en la longitud total de la
calzada, superponiendo los cordones de diferentes clases de materiales. En ningun
caso, estos ultimos podran depositarse formando montones separados.

La mezcla se efectuara por medios de motoniveladoras, rastras de discos u otros
dispositivos apropiados, debiendo repetirse este proceso el numero de veces
suficientes para obtener una perfecta uniformidad final del material. El agua se
distribuira mediante un estanque con sistema de distribucion a presién, a fin de
obtener un riego uniforme del material previamente extendido sobre la superficie del
terreno.

Una vez terminada la operacion de mezcla, se extendera el material en una capa
uniforme, y se compactara con rodillo vibratorio. Se compactara el material en capas
de espesor terminado no inferior a 10 cm ni superior a 25 cm, hasta obtener un 95%
de la densidad maxima seca proctor modificado, o una densidad relativa no menor
del 80%, segun corresponda.

Luego de finalizada la compactacion, debe controlarse la uniformidad de su
superficie; todas las irregularidades superiores a 2 cm, deberan ser corregidas,
agregando o extrayendo el material necesario y recompactando por medios
adecuados.

Si el espesor resultante fuese inferior en mas del 5% al espesor de disefio, debera
escarificarse la superficie terminada; se colocara y extendera el material necesario;
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se reperfilard y se compactara nuevamente. No se permitira ejecutar parches
superficiales sin escarificacion previa.

CARPETA ASFALTICA

Para materializar el proyecto se colocara un pavimento de mezcla asfaltica en
caliente (hormigén asfaltico), de un espesor de 5 cm. Este, consistira en la
colocacién y compactacion de una o mas capas de mezcla asfaltica, preparada en
planta de agregados pétreos, filler mineral y cemento asfaltico, previamente
calentados y dosificados, de manera de obtener la densidad maxima de dicha
mezcla. Esta se colocara sobre la base estabilizada ya preparada previamente.

El asfalto utilizado como ligante se empleara un cemento asfaltico, cuyo grado de
penetracion sera fijado por laboratorio, atendiendo a las caracteristicas del agregado
pétreo y a las condiciones climaticas.

Aplicacion de riego de liga con material bituminoso

Antes de iniciar la aplicacion del material bituminoso, la Inspeccion aprobara por
escrito la superficie a tratar delimitandola perfectamente. Con el objeto de obtener
juntas netas sin superposicion, los riegos se iniciaran y terminaran sobre chapas o
papel de dimensiones tales que permitan al operador de riego, iniciar y finalizar la
aplicacion, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para
obtener el riego unitario establecido.

No se permitira en ningun caso que se agote completamente el material bituminoso
del camién distribuidor, al final de una aplicacién.

No se comenzara a distribuir el material bituminoso en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, a que se refiere en
"Normas de Ensayo".

Distribucién de la mezcla
Cuando el proyecto incluya la ejecucion de varias capas, las mismas seran
distribuidas y compactadas separadamente. Inmediatamente logradas y aprobadas
las condiciones de lisura, conformacién y compactacion establecidas, se procedera
a cubrirla con la siguiente.

La mezcla sera descargada dentro de la tolva de la terminadora e inmediatamente
distribuida en el espesor necesario. A fin de evitar la formacién de una junta
longitudinal, no se permitira distribuir la mezcla en media calzada en longitud mayor
que la que corresponde a una cuadra.

En toda interrupcién en la construcciéon de la calzada, el borde sera cortado
perpendicularmente antes de agregar la mezcla para la carpeta. Este procedimiento
se ejecutara también en los bordes al comienzo de cada jornada de trabajo.

En ensanchamientos pequefios de calzada, secciones irregulares o profundas,
intersecciones, empalmes, sobre anchos, etc., donde es impracticable desparramar
y terminar la carpeta con métodos mecanicos, la mezcla sera volcada sobre chapas
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metalicas. Inmediatamente después se distribuira en el lugar, empleando palas
calientes y se desparramaran con rastrillos, igualmente calientes, en una capa de
densidad uniforme y correcto espesor.

Las juntas longitudinales y transversales seran hechas en forma cuidadosa, pues se
requiere contar con juntas bien adheridas y selladas.

El borde de la capa previamente extendido sera cortado verticalmente en su altura
total, a fin de exponer una superficie fresca, después de lo cual la mezcla caliente
sera puesta en contacto con aquella y rastrillada a la altura de rasante, para eliminar
el material que se superponga sobre la capa existente. Seran cuidadosamente
empleados enrasadores calientes o pisones, de tal manera de elevar la temperatura
del pavimento existente suficientemente (sin quemarlo) con el fin de asegurar una
adherencia adecuada. Antes de colocar mezclas contra ellos, todas las superficies
de contacto de las juntas, asi como con otro tipo de pavimento, cordones, cunetas,
bocas de tormenta, salientes, etc., seran pintadas con riego de liga.

Las mezclas asfalticas deberan distribuirse teniendo la temperatura que indique
la Inspeccién, la que se determinara en base a cortos tramos de prueba en las
cuales se verificara la calidad obtenida.

La distribucidén no se efectuara durante lluvias o sobre una superficie humeda. Si
circunstancias climaticas adversas impidieran la distribucion de la mezcla, el
Contratista absorbera en su totalidad el costo de dicha mezcla, debiendo proceder a
su retiro inmediato de la obra. El Contratista adoptara las previsiones necesarias
para evitar las circunstancias sehaladas.

La distribucién de la mezcla asfaltica se efectuara en dos o mas capas, solo si su
espesor excediera a los valores maximos especificados. La capa superior no se
ejecutara antes de veinticuatro (24) horas de haberse terminado la capa inferior, la
cual debera cumplir con las condiciones de lisura y conformacién especificadas mas
adelante.

Los espesores de construccion de las capas respectivas, se ejecutaran de
acuerdo a las indicaciones de estas especificaciones, de los planos de proyecto o de
las indicaciones que al respecto efectue la Inspeccion, siempre que con el equipo
disponible se alcancen las caracteristicas superficiales y densificacién exigidas; caso
contrario se debera ejecutar en capas de menor espesor no correspondiendo por
esto pago adicional alguno al Contratista.

Compactacion de la mezcla

La compactacion de la mezcla asfaltica se comenzara cuando su temperatura lo
permita, la que normalmente estda comprendida entre 105° C y 125° C. Esta
compactacién se comenzara desplazando el equipo transversalmente, después de
cada viaje longitudinal, en una distancia igual a la mitad del ancho de la rueda
trasera.

El cilindrado comenzara desde el borde hacia el centro de la calzada y desde el
borde inferior al superior en las zonas de peralte.

La compactacion debe realizarse sin que se produzcan desplazamientos, fisuras u
ondulaciones delante de la aplanadora. El primer cilindrado podra ejecutarse con
rodillo neumatico multiple.
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El trabajo de compactacién continuara hasta que la mezcla alcance el porcentaje de
la densidad Marshall indicado en estas especificaciones y la superficie cumpla con
las exigencias de lisura y conformacion establecidas en estas especificaciones.
No se permitira que las ruedas mojen en exceso cayendo agua libre sobre la capa
asfaltica que se cilindra, ni que se use aceite a ese fin.
No se cilindrara una franja de 15 cm en correspondencia del borde a continuacién
del cual deba distribuirse inmediatamente otra capa asfaltica.
Los rodillos actuaran sobre el borde desprotegido de la junta de construccidn
solamente cuando la colocacién de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario
para que el material ya distribuido resista sin escurrir el peso de los equipos. Si se
usa rodillo neumatico, para borrar sus huellas se pasara una aplanadora. Las
depresiones que se produzcan antes de terminar la compactacion debera corregirse
escarificando la mezcla en todo el espesor de la capa y agregando mayor cantidad
hasta que el defecto desaparezca. Toda mezcla que no haya ligado debera ser
quitada en todo el espesor de |la capa y reemplazada a costa del Contratista.
Como medida de precaucion se evitara dejar las aplanadoras mecanicas
estacionadas sobre la capa asfaltica a fin de evitar manchas de lubricantes o
combustibles, que ablandarian o disolverian el material bituminoso ligante.

El control de densidad se debera realizar antes de librar al transito la capa
ejecutada, la cual debera cumplir ademas las condiciones fijadas para la recepcion.

Normas de aceptacion y recepcidn del pavimento asfaltico

El contratista estara obligado a rehacer por su cuenta todos aquellos sectores del
pavimento en que se observen defectos no susceptibles de reparacion, superficial, o
en que de acuerdo al informe de laboratorio se haya establecido que el valor de la
densidad o estabilidad de la mezcla asfaltica compactada es inferior en mas de un
2% a los valores Optimos que hubiese fijado el laboratorio. Ademas, debera rehacer
todos aquellos sectores en que no se haya cumplido el porcentaje de asfalto
determinado por el laboratorio.

Previo a la recepcién final del pavimento el Contratista rellenara las perforaciones
que se realicen, como producto de las extracciones de briquetas.

El pavimento podra ser abierto al transito una vez que se haya verificado el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

Resistencias
Espesores
Regularidad superficial

Sera obligacion del contratista solicitar a la Inspeccion Técnica la recepcion
provisoria. La misma se realizara luego que se verifique que se han cumplido con
todas las tareas especificadas en pliego.

La recepcion definitiva se realizara una vez recibidos los resultados de los ensayos
realizados en laboratorio.
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Por otra parte, la entrega al transito se concedera una vez que se haya constatado
que la superficie del pavimento esté perfectamente limpia y también la correcta
terminacién y limpieza de las obras anexas al pavimento.

Toma y remisién de muestras

Las muestras de los agregados pétreos, relleno mineral, material bituminoso y
mezclas asfalticas, se tomaran en obra y se transportaran al Laboratorio de la
Inspeccién, a un laboratorio oficial o a otro autorizado que indique la Inspeccién, y
se ensayaran como se indica en estas especificaciones y en las Normas de Ensayos
vigentes.

Los gastos de extraccion, embalajes, envases, transporte y de los ensayos de las
muestras correran por cuenta del Contratista, teniendo la Inspeccién el derecho de
efectuar todos los ensayos que a su criterio juzgue conveniente para verificar la
calidad de los materiales y sus mezclas asfalticas.

Las muestras las tomara la Inspeccién por duplicado de acuerdo a las normas
vigentes y en presencia del Contratista o su representante técnico. La ausencia del
mismo no dara derecho a reclamo alguno.

Las muestras de los agregados pétreos y relleno mineral para las verificaciones
de cantidad de material o de fraccion suministrada por cada alimentador y de
granulometrias, se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio
debiendo realizarse como minimo un ensayo por material o fraccién cada 200 t o por
jornada de trabajo y toda vez que lo ordene la Inspeccion. En el caso de que las
proporciones no sean correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los
predosificadores siguiendo las instrucciones impartidas por la Inspeccién.

Se tomaran como minimo cada 1.000 t de mezcla o jornada de trabajo una
muestra de la mezcla de aridos sin betun para el control de granulometria.

Si los ensayos granulométricos demuestran que una o varias fracciones o la
mezcla de aridos, incluido el relleno mineral, no cumplen con los limites de variacion
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la "Férmula para la mezcla" no
permitiendo obtener la mezcla especificada, el Contratista debera presentar una
nueva formula de mezcla con dichos materiales y hasta tanto no merezca la
aprobacion de la Inspeccion ésta no permitira su utilizacion pudiendo ordenar,
incluso, el cambio de los materiales observados.

Cada vez que lo decida la Inspeccibn o debido a variaciones en las
caracteristicas de los agregados gruesos, finos y del relleno mineral se tomaran
muestras para la ejecucion de los ensayos.

La Inspeccion extraera muestras por duplicado de los distintos materiales
bituminosos por cada 100 m3, como minimo, antes de colocar el material en los
depositos.

Ademas se extraeran muestras en el momento de utilizacién del material, es
decir, en la descarga del material sobre la mezcladora. Los materiales bituminosos
que se aplican mediante un camién distribuidor se obtendran del tanque del mismo,
inmediatamente antes de aplicarlo.

En los cementos asfalticos se realizara los ensayos de penetracion, Punto de
Ablandamiento y Oliensis, en los asfaltos diluidos los ensayos de Viscosidad Saybolt
-Furol, Destilacion y Oliensis (sobre el residuo de la destilacion a 360° C) y en las
emulsiones asfalticas catidnicas de rotura rapida los ensayos de residuo asfaltico
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por determinacion de agua, Viscosidad Saybolt-Furol, Asentamiento y Residuo sobre
tamiz N° 20.

Las muestras de mezclas bituminosas para la determinacion del contenido de
betun, analisis granulométrico, ensayos Marchall y Estabilidad Remanente Marchall,
deberan ser tomadas por duplicado, en cada jornada de trabajo y como minimo
cada doscientos toneladas (200 t) de mezcla o mas frecuentemente si la Inspeccion
lo considera conveniente.

Las muestras de planta se tomaran sobre el camion en el momento de su carga
inmediatamente de elaborada la mezcla, siguiendo las indicaciones.

De cada muestra se compactaran tres (3) series de tres (3) probetas cada una.
Una serie sera destinada al control de calidad de la mezcla segun los ensayos
Marshall y las otras dos (2) series de probetas compactadas al 98% de la Densidad
Maxima Marshall se las destinaran para determinar la Estabilidad Remanente
Marshall de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.4.3. Composicidn de la mezcla,
de esta especificacion.

Con el resto de cada muestra se determinara el contenido de asfalto, con
recuperacion de finos y la granulometria de la mezcla total de aridos.

3.4.9. Condiciones para la recepcion
3.4.9.1. Materiales bituminosos

a) No seran aprobadas aplicaciones de material bituminoso en donde la cantidad
incorporada sea inferior a la cantidad establecida en esta Especificacion.

b) Cuando haya en cambio exceso, el mismo no sera medido ni tenido en cuenta
para su pago. Si dicho exceso resultase perjudicial para el uso de la calzada, el
Contratista debera corregirlo por el método que proponga, el cual debera ser
aprobado por la Inspeccion.

3.49.2 Mezcla bituminosa

La cantidad de asfalto y tipo de ligante empleado en la mezcla asi como la
granulometria de la mezcla de aridos seran los indicados en estas especificaciones.
Las secciones de mezcla asfaltica que no cumplan con los requisitos estipulados en
las mismas seran rechazadas y el Contratista estara obligado a corregir los
procedimientos de incorporacion y/o mezclado de los materiales en un plazo de
veinticuatro (24) horas; cumplido ese plazo la Inspeccion podra suspender los
trabajos hasta que se efectuen las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad
Marshall acuse en esos ensayos un valor inferior al minimo requerido en estas
especificaciones y el Contratista estara obligado a remover a su costo el material
rechazado.

Cuando la estabilidad o la estabilidad remanente sean menores que el valor
limite minimo especificado se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el
Contratista corrija convenientemente la formula de la mezcla o el procedimiento de
trabajo, segun corresponda.
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Superficie de rodamiento, espesor y compactacion de la carpeta terminada

a) Lisura

La capa no acusard, en su superficie, ondulaciones o depresiones mayores de
cinco (5) mm con respecto a una regla de tres (3) metros colocada en sentido
longitudinal y transversal.

Los defectos de lisura que excedan esta tolerancia o que retengan agua en la
superficie, seran inmediatamente corregidos, removiendo el material del area
defectuosa y reemplazandolo de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion y por
cuenta del Contratista.

b) Seccidn transversal
Se verificara colocando un galibo con la seccidén transversal indicado en los
planos, siendo la tolerancia en mas un (1) centimetro y cero (0) en menos.

c) Nivelacion
Se controlaran las cotas indicadas en los planos y en puntos intermedios, y los
datos obtenidos no podran diferir del proyecto mas alla de las tolerancias de + 7 mm.

d) Espesory anchos
Terminadas las operaciones constructivas y antes de veinte (20) dias de liberada
la capa al transito se procedera a medir el espesor y el ancho de la misma.

- Control de los espesores

Cuando se considere terminada la compactacion de la capa asfaltica, se
efectuaran tres (3) perforaciones cilindricas alternadas por cuadra de carpeta
asfaltica (borde izquierdo, centro y borde derecho) y se promediaran al milimetro los
espesores medidos. Los valores extremos no se alejaran en mas de un quince por
ciento (15%) del promedio, no debiendo diferir del cinco por ciento (5%) en menos
de los espesores establecidos en el proyecto. En caso de que las diferencias
halladas sean mayores que los valores establecidos, la Inspeccion optara por
disponer la reconstruccidén o dejarlas subsistentes, en este ultimo caso no se
abonara suma alguna por la seccion con espesor deficiente, debiendo sin embargo
el Contratista conservarla por el tiempo previsto en el Pliego.

- Control de anchos
Se llevara a cabo cada veinticinco (25) m no admitiéndose ninguna diferencia
mas alla de la tolerancia.

- Espesores y anchos defectuosos

Cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia,
sera objeto de la rectificacion o demolicion por cuenta exclusiva del Contratista,
quien llevara a cabo, a su cuenta, las operaciones constructivas y el aporte de
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materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones establecidas en estas
especificaciones.

El Contratista no estara obligado a demoler las partes cuyo unico defecto
consista en el exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos no representen
perturbaciones al transito o al drenaje, y especialmente no induzcan a error a los
conductores de vehiculos.

No obstante, deben descontarse las cantidades de mezcla asfaltica colocadas
que excedan las tolerancias indicadas. A tal efecto se computara diariamente el
valor tedérico mas las tolerancias, basandose para el calculo en el promedio de las
diez (10) ultimas densidades aprobadas, y este valor servira de tope para la
medicién del dia, descontandose el exceso en el Libro que la Inspeccion llevara para
este control.

e) Compactacion

Se considerara terminada la compactacion de la capa asfaltica cuando el
"Porcentaje de densidad" obtenida segun lo especificado en las "Normas de Ensayo"
sea como minimo el noventa y ocho por ciento (98%) de la Densidad Maxima
establecida en estas especificaciones.

Siguiendo 6rdenes de la Inspeccion en cada cuadra de mezcla se tomaran como
minimo tres (3) muestras cilindricas en forma alternada del espesor total de la
misma (borde izquierdo, centro y borde derecho), representativas de dicha superficie
donde se desea determinar la densidad.

No se certificara ninguna parte de la capa en construccion que no haya
alcanzado, antes del librado al transito, la densidad que se especifica.

Los pozos que después de la extraccion queden en la capa asfaltica deben ser
rellenados por cuenta del Contratista con mezcla asfaltica de similares
caracteristicas.

A tales efectos el Contratista dispondra en obra y en perfecto estado de
funcionamiento una maquina saca testigos con brocas de diez (10) cm de diametro
interno.

TODOS LOS TRABAJOS SE DEBERAN REALIZAR DE ACUERDO A LAS
NORMAS DICTADAS POR EL CIRSOC.

17. Escaleras.

No aplica

18. Zobcalos.

Se colocaran zdocalos sanitarios en todos los locales.

En los locales donde se coloque Porcelanato, llevara zécalo sanitario de la misma linea
del solado, con sus correspondientes piezas de unidn rinconeras y esquineras. Los
z6calos iran tomados con KLAUCOL o equivalente y pastinados al tono con pastina
tipo epoxi.

En los locales donde lleve piso cemento, llevara zocalo sanitario realizado in situ con el
mismo material, con altura de 10cm y espesor minimo de 1cm.
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En todo el perimetro exterior del edificio llevara un basamento exterior de cemento de
45 cm de altura, y con espesor minimo de 3cm.

19. Marmolerias.

Mesadas para laboratorios y sanitarios.

La Contratista proveera y colocara las mesadas indicadas en los planos, en granito gris
mara de 2,5 cm. de espesor, pulido y acabado brillante y pulido en el frente. Estas se
asentaran sobre tabiques.

Este item incluye la colocacién sobre la mesada de un zécalo de 10 cm. de altura del
mismo material en todos los sectores que tenga contacto con los paramentos.

Deberan tener los tras foros necesarios de acuerdo a la cantidad de piletas y griferias a
proveer e instalar. También debe tener los tras foros correspondientes a los picos de
gas Yy electricidad indicados en plano.

En forma longitudinal a las mesadas, se colocaran 2 tubos de 6x3cm para soporte
estructural. Ver planos de mesadas.

M1- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.50x0.62mts (L10/L47)
cantidad 3

M2- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.00x1.20mts (L10)
cantidad 3

M3- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2,00x0.62mts (L10/L33/L34)
cantidad 5

M4- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.55X0.60mts. (L9)
cantidad 1

M5- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.90X0.62mts.(L17/L20/L21)
cantidad 3

M6- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.60X0.62mts. (L20/L21)
cantidad 2

M7- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.27x0.62mts. (L25/L24)
cantidad 2

M8- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.73x0.62mts. (L25/L24)
cantidad 2

M9- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.45x0.50mts. (L38)
cantidad 1

M10- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.04x0.62mts. (L25/L24)
cantidad 2

M11- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.15x0.62mts. (L31)
cantidad 1

M12- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.86x0.62mts (L31)
cantidad 1

M13- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.90x0.62mts (L31/L34)
cantidad 4

M14- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.50x0.62mts (L33)
cantidad 3
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M15- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.40x1.00mts (L34)
cantidad 1

M16- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.30x0.62mts (L35)
cantidad 1

M17- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.70x0.62mts (L37)
cantidad 2

M18- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.00x0.62mts (L36)
cantidad 1

M19- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.92x1.20mts (L40)
cantidad 3

M20- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.70x0.62mts (L40)
cantidad 1

M21- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.62x0.62mts (L40)
cantidad 2

M22- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 0.75x0.50mts (L42/L46)
cantidad 2

M23- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 2.90x0.62mts (L37)
cantidad 1

M24- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.20x0.62mts (L47)
cantidad 1

M25- Mesadas gris mara de 2,5cm de espesor 1.68x0.62mts (L33)
cantidad 1

20. Pintura

Pintura y tratamientos particulares

Alcances:

Este item, contempla el tratamiento, preparacién, pintado y limpieza posterior de toda la obra.
En el mismo se realizara el pintado de todos los muros nuevos y existentes, tanto interior como
exteriormente, las carpinterias, rejas, canerias de instalaciones y demas elementos
componentes de la obra.

Generalidades:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, oOxido, etc.
ljandolas prolijamente y preparandolas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de
proceder a pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas, etc.

El contratista notificara a la INSPECCION sin excepcion cuando vaya a aplicar cada

mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla
general salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito sin cuya
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nota no tendra valor al trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los
gremios que entran en la construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marcas, tipos que se indiquen en cada caso,
no admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades.

El contratista entregara muestras a la INSPECCION para su eleccién y su aprobacion.
Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y
seran comprobados por la INSPECCION quien podra requerir del contratista y a su
costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.
En todos los casos la preparacion de la pintura, mezclas o ingredientes, se debera
respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
la pintura y su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a
la notificacion de la INSPECCION de Obra referente a la previa aplicacion de cada
mano de pintura, sera motivo suficiente de rechazo. Previo a una aplicacion de una
mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general a las superficies salvando con
masilla o enduido toda irregularidad.

Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar,
debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, carton corrugado etc., que el
contratista proveera a tal fin. A tales efectos, el Contratista debera solicitar a la
INSPECCION la verificacion de los locales a pintar antes del comienzo de los trabajos.

No se aplicaran bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y
grasa, debiendo ser raspadas profundamente al picado y la reconstruccion de las
superficies observadas, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar se entiende que es titulo ilustrativo.

Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
INSPECCION. La contratista corregira los defectos que presentan las superficies o
juntas antes de proceder al pintado.

Ademas se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
de polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas
antes de que la pintura se haya secado por completo. Sera indispensable para la
aprobacion de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de
pinceladas, chorreaduras etc. La INSPECCION podra exigir a la contratista la ejecucion
de muestras que a su juicio considere oportuno.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca reconocida tipo “Alba”,
“Sherwin Williams” o equivalente. Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar
seran elegido por la INSPECCION a través del sistema Alba Color Service o
equivalente (Sistema Integral Computarizado de color).
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Sobre muros de albaiiileria nuevos y existentes, y cielorrasos

Se incluye en este item la pintura de los revoques de los muros nuevos interior y
exterior.

Se prepararan las superficies, y se aplicara: una (1) mano de base o imprimacion,
enduido completo, en las capas que sean necesarias hasta lograr una superficie pareja
y dos (2) manos o las que sean necesarias para una perfecta terminacion, de pintura
acrilica latex exterior con color a definir por la INSPECCION.

Sobre carpinteria metalica y estructura

Se incluye en este item la pintura de todas las carpinterias metalicas y de herreria,
todos los componentes de estructuras metalicas, para ser aplicada en todos los
elementos metalicos que no se haya indicado otra terminacion. Limpiar las superficies
con lijado y solventes para eliminar el antiéxido de obra.

Quitar el 6xido mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos.

Aplicar dos manos a fondo de corroless cubriendo perfectamente las superficies.
Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, donde fuera menester.

Luego aplicar a fondo antioxido sobre las partes masilladas, lijar convenientemente.

Secadas las superficies, seran pintadas como minimo con dos manos de esmalte
sintético puro (en exteriores se aplicara el esmalte a las doce horas de haber recibido el
antioxido).

Sobre cafios a la vista y trama de sujecion de canerias

En general, el contratista debera pintar y tratar todos los cafnos, hierros, ménsulas o
accesorios que queden a la vista.

Todas las cafierias, trama de perfileria, etc., seran limpiadas y tratadas, para luego
recibir si correspondiera antioxido al cromato de Zinc, fondo sintético y dos manos como
minimo de esmalte sintético color a eleccion. Todas las caferias que indiquen la
INSPECCION seran identificadas con los colores convencionales al liquido/fluido que
conduzcan de acuerdo a las normas IRAM. Esta identificacion se realizara con anillos
de color cada 3.00 mts aproximadamente y seran de 5cm., de ancho

21. Vidrio laminado 3+3 y Espejos

Los distintos tipos de vidrio estan indicados en los planos y los mismos deberan
ajustarse a las especificaciones de la presente seccion.

Se proveeran y colocaran vidrios laminados 3+3 en el caso de pafios que no superen
1.00mts de lado y en el caso de pafos de mayores dimensiones seran de 4+4.

El contratista debera verificar en obra por su cuenta y cargo las medidas indicadas en
las planillas de carpinteria siendo unico responsable de la exactitud de los cortes de los
vidrios.

Seran cortados en forma tal, que dejen una luz de 5 mm en los cuatro cantos. Cuando

se apliquen sobre estructura metalica, estas recibiran previamente una capa de pintura
antidoxido.
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La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro
y colocacion de los contra vidrios de aluminio, asegurandose que el obturador que se
utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria metalica a efectos de asegurar un
cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de la misma.

Sellado: Se utilizaran selladores siliconados de primer calidad tipo Bostik o equivalente,
colocandose en ambos lados del vidrio.

22. Carpinteria Metalica, incluye vidrios

laminados 3+3 y colocacion.

Se colocaran las nuevas aberturas indicadas en la documentacion, con  sus
correspondientes herrajes.

En el caso de los marcos y hojas existentes, se debera verificar su correcta colocacion y
funcionamiento, en el caso de los marcos de chapa se debera verificar que se
encuentren bien aplomados, en caso contrario se debera retirar y colocar uno nuevo.
Las carpinterias que figuran como existentes, son solo hoja y marco, el resto de los
elementos (herrajes y sistemas anti panico, etc., seran provistos y colocados por la
Empresa.

Se colocaran hojas mosquiteros de aluminio con tela de aluminio a todas las ventanas
exteriores (nuevas y existentes). Se computaran en el item carpinteria de aluminio.

Los herrajes seran de bronce platil, sin filos rusticos y con cantos pulidos y uniformes.
Los dobles balancines seran modelo Sanatorio bronce platil.

Se entregaran cuatro (4) copias de llaves de seguridad tipo Acytra, para cada cerradura
de las puertas. Las cuales deberan tener diferente combinacion entre si.

Colocacion en Obra: La colocacion de la carpinteria se hara con arreglo a las medidas
en obra, los que deberan ser verificados por la Empresa Contratista antes de la
ejecucion de los trabajos. Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de
competencia bien comprobada, en esta clase de trabajos. Sera obligacion también de la
Empresa Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la
INSPECCION de Obra de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacion
del montaje. Correra por cuenta de la Empresa Contratista el costo de las unidades que
se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las
carpinterias s6lo se permitira en el caso de que no afecte la solidez o estética de la
misma a juicio de la INSPECCION de Obra. Las puertas deberan abrir minimo a 90°,
con sus herrajes colocados, con las mochetas correspondientes para este fin.

Ver planilla de carpinterias y Plano de carpinterias.

Puertas

Pe2

Puerta existente de dos hojas de abrir, se debe cambiar su ubicacién aproximadamente
12cm hacia el interior del paramento. Ver plano.

Marco: Chapa doblada existente, se debera verificar su colocacion y que se
encuentre correctamente aplomada. Se entregaran con dos manos de antiéxido al
bicromato de zinc color oxido, para su posterior pintura con esmalte sintético, color a
definir por la INSPECCION.
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Hoja existente: Compuesta por dos hojas de abrir de 1.00mts. y 0.40mts., hoja en
doble chapa BGW N°16, doble decapada, doble contacto. Fosfatizado por inmersion,
con dos manos de antiéxido al bicromato al zinc, con terminacion pintura sintética
brillante color a definir por la INSPECCION.

La Empresa debera proveer colocar una proteccion inferior incorporada a la hoja de
acero inoxidable, de 1.5mm de espesor, recubriendo la parte inferior con 20 cm de
altura, a cada lado de la hoja, atornillada con tornillo gota de cebo, con una separacion
entre tornillos minimo de 10 cm.

Cantidad: 1

Herrajes: Se debera proveer y colocar barral anti panico tipo push bar, con llave del
lado externo (homologados) con sus correspondientes copias, con tres bisagras tipo
municion reforzadas soldadas a puerta y marco de 120mm.

Cerradura de alta seguridad doble paleta de 6 combinaciones, terminacion bronce tipo
Travex. Con cierra puertas hidraulico reforzado e ignifugo.

Pe3

Sacar la puerta existente. Y proveer y colocar una nueva.

Puerta de dos hojas de abrir de 0.60mts cada hoja.

Cantidad: 2

Marco: perfileria de hierro, con tres grampas por jambas fosfatizadas por inmersion,
con dos manos de antidoxido al cromato de zinc, terminacién pintura sintética color a
definir por la INSPECCION.

Hoja: dos hojas de abrir en doble chapa BWG N°16, decapada, fosfatizada por
inmersion. Celosias fijas de ventilacion, de chapa de BWG N°18.

Herrajes: Balancin sanatorio, con roseta y bocallaves redondas de bronce platil, con
tres pomelas de bronce platil reforzado por hoja.

Seguridad: Cerradura de alta seguridad doble paleta de 6 combinaciones, terminacion
bronce tipo Travex.

Con dos pasadores inferior y superior de embutir de bronce.

Ubicacion: L50/L52.

Pe4d

Puerta de abrir de 1.00mts existente

Cantidad: 1

Marco: Chapa doblada decapada BWG N°16 fosfatizadas por inmersion, con tres
grampas por jambas fosfatizadas por inmersion. Provistas con dos manos de pintura
antidxido al bicromato de zinc. Y terminacidon pintura sintética color a definir por la
INSPECCION.

Hoja: Una hoja en doble chapa BWG N°16, decapada y fosfatizadas por inmersion,
provista con dos manos de antioxido al bicromato de zinc, con celosias fijas de
ventilacion inferiores de chapa BWG N°18, que debera ser modificada la posicion de la
celosia para su correcto funcionamiento.

Herrajes: Balancin tipo sanatorio con roseta y bocallaves redondos en bronce platil, con
tres pomelas tipo municién de bronce platil por hoja, con Cerradura de alta seguridad
doble paleta de 6 combinaciones, terminacion bronce tipo Travex. Con cierra puertas
hidraulico e ignifugo.

Ubicacion: L32
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Pi1

Puerta existente a reacondicionar compuesta por dos hojas de abrir de 0.90mts
cada hoja.

Cantidad: 2

Marco: chapa doblada existente. Con dos manos de antioxido al bicromato de zinc.
Hoja: Dos hojas, en doble chapa BWG N°16, decapada, fosfatizada por inmersion,
provista con dos manos de antioxido al bicromato de zinc, con terminacion pintura
satinada color a definir por la INSPECCION.

Se proveera y colocara proteccion inferior incorporada a la hoja de acero inoxidable, de
1.5mm de espesor, recubriendo la parte inferior con 20 cm de altura, a cada lado de la
hoja, atornillada con tornillo gota de cebo con una separacién entre tornillo minimo de
10 cm.

Herrajes: Manijones verticales de 0.60mts de acero inoxidable @40mm, con
cierrapuertas hidraulico de piso.

Con Cerradura de alta seguridad doble paleta de 6 combinaciones, terminacion bronce
platil tipo Travex.

Con dos pasadores inferior y superior de embutir de bronce platil.

Vidrio de seguridad laminado de 6mm (3+3) transparente, con contravidrios de tubo de
aluminio de 10x10mm.

Ubicacion: L2/L14.

Pi6

Puerta de abrir de 1.00mts de ancho

Cantidad: 1

Hoja y marco existente, a reacondicionar para su perfecto funcionamiento. Ver planilla
de carpinterias

Se pintaran con dos manos de antiéxido al bicromato de zinc. Terminacion esmalte
sintético color a definir.

Se colocara y proveera proteccion inferior incorporada a la hoja de acero inoxidable, de
1.5mm de espesor, recubriendo la parte inferior con 20 cm de altura, a cada lado de la
hoja, atornillada con tornillo gota de cebo con una separacién minima entre tornillo de
10 cm.

Herrajes: de accionamiento con barral antipanico tipo push bar, con llave del lado
externo (homologados) y pomo en bronce platil.

Se colocaran tres bisagras tipo municién en bronce platil de 120mm soldados a puerta y
marco.

Con Cerradura de alta seguridad doble paleta de 6 combinaciones, terminacion bronce
tipo Travex. Con cierra puertas hidraulico ignifugo.

Ubicacion: L13

Pi7

Puerta compuesta por dos hojas corredizas. La Empresa debera presentar los planos
de detalle de la puerta a presentar para su aprobacion.

Ver planilla de carpinterias

Cantidad: 1

Marco: guias exteriores en perfileria, con sistemas de rodaje a la vista. Y marco cajén
metalico en BWG N°16 en el paso de la abertura. Con dos manos de antiéxido al
bicromato de zinc, y terminado con pintura sintética.
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Hoja: Reja metalica con malla decorativa 50x50mm. Soldada a bastidor metalico. Con
dos manos de antidxido al bicromato de zinc, y terminadas con buen acabado con
pintura de esmalte sintético brillante. Con chapdn inferior de 0.20mts de acero
inoxidable.

Herrajes: Manijones fijos, rosetas y bocallaves todo en bronce platil, modelo a
presentar para su eleccion por parte de la INSPECCION. Con Cerradura de alta
seguridad doble paleta de 6 combinaciones, terminacion bronce tipo Travex. con tres
juegos de llaves.

Ubicacion: L15.

Pi8

Puerta compuesta por una hoja corrediza

Cantidad: 1

Marco: guias exteriores en perfileria, con sistemas de rodaje a la vista. Y marco cajén
metalico en BWG N°16 en el paso de la abertura. Con dos manos de antiéxido al
bicromato de zinc, y terminado con pintura sintética.

Hoja: Una hoja de reja metalica en malla decorativa 50xX50mm soldada a bastidor
metalica, con dos manos de antiéxido al bicromato de zinc, con terminacion esmalte
sintético color a definir.

Herrajes: Manijon fijo en cafio segun croquis, Con Cerradura de alta seguridad doble
paleta de 6 combinaciones, terminacion bronce tipo Travex con tres juegos de llaves.
Ubicacion: L15.

Pi9

Puerta de hoja de abrir de 0.90mts

Cantidad: 2

Marco: chapa doblada existente. Dar dos manos de antioxido al bicromato de zinc.
Hoja: En doble chapa BWG N°16, doble decapada, de doble contacto, fosfotizadas por
inmersidn, con dos manos de antioxido, terminacion pintura sintética brillante.
Proteccion inferior incorporada a la hoja de acero inoxidable, de 1.5mm de espesor,
recubriendo la parte inferior con 20 cm de altura, a cada lado de la hoja, atornillada con
tornillo gota de cebo con una separacion entre tornillo minimo de 10 cm.

Herrajes: Balancin tipo sanatorio con roseta y bocallaves redondos en bronce platil, con
tres pomelas tipo municién de bronce platil por hoja, con Cerradura de alta seguridad
doble paleta de 6 combinaciones, terminacion bronce tipo Travex. Con cierra puertas
hidraulico e ignifugo.

Ubicacion: L28/L32

Rejas

Se proveeran y colocaran rejas en todas las ventanas exteriores nuevas y existentes,
se realizaran con un bastidor en angulo de hierro con malla de metal desplegado
pesado, se colocaran con tarugo y tornillos para amurarlos a la pared.

Ver detalle en planilla de carpinterias. Verificar medidas en obra.

R1:

Dimensiones: aprox. 2.40x0.70mts.
Cantidad: 10
Ubicacion: L10/L15/L17/L33/L34/L40/L48.
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R2:

Dimensiones: 2.00x0.70mts.
Cantidad: 2
Ubicacion: L31/L47.

R3:

Dimensiones: 1.00x0.70mts.
Cantidad: 2
Ubicacion: L31/L32

R4:

Dimensiones: 1.60x0.70mts.
Cantidad: 9
Ubicacién: L35/L36/L37/L38/L39/L40/L41/L43/L45.

R5:

Dimensiones: 1.60x1.50mts.
Cantidad: 6
Ubicacion: L4/L6/L7/L53

R6:

En el local de sala de maquinas, se construira una jaula de proteccién para los equipos
de gases. Ver planilla de detalle.

23. Carpinteria de Aluminio con premarco,
mosquiteros, vidrios 3+3 y colocacién .

Ventanas

Ver plano N°8 y Planillas de Carpinterias.

Las ventanas nuevas seran de aluminio Linea Herrero pesada, color a definir por la
INSPECCION, marcos, hojas, contra vidrios y contramarcos en perfileria de Aluar,
angulos curvos y contravidrios perfil de Aluar 6232 de 22mm, Herrajes linea Giesse.

Se colocaran con premarcos de aluminio que seran provistos y colocados por la
Empresa.

El color de las carpinterias sera definido por la INSPECCION segun muestras
presentadas por la Empresa.

Los vidrios seran de seguridad laminados de 6mm (3+3) transparente.

A

Ventana compuesta por dos hojas de pario fijo.
Cantidad: 4

Dimensiones: 1.60x.72mts.

Ubicaciéon: L20-L21-L25
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V2

Ventana compuesta por dos hojas corredizas y dos pafios fijos.

Cantidad: 6
Dimensiones: 1.60x1.52mts
Ubicacion: L4/L6/L7/L53.

V3

Ventana guillotina.

Cantidad: 2

Dimensiones: 0.80x1.20mts.
Ubicacion: L3/L38.

V4

Carpinteria compuesta por 2 hojas de pafos fijos.
Dimensiones: 2.50x0.90mts

Cantidad: 3

Ubicacién: L37/L40.

V5

Carpinteria compuesta por 2 hojas de pafo fijo.
Dimensiones: 3.00x.90mts.

Cantidad: 4

Ubicacion: L24/L25/L10/L7.

V6

Carpinteria compuesta por hoja de pano fijo.
Dimensiones: 1.00x1.20mts

Cantidad: 1

Ubicacioén: L3.

V7

Ventana guillotina doble
Dimensiones: 0.40x0.60mts.
Cantidad: 4

Ubicacioén: L33/L31

V8

Ventana guillotina doble
Dimensiones: 0.40x0.60mts.
Cantidad: 1.

Ubicacién: L33.

V9

Ventana cuatro hojas corredizas.
Dimensiones: 2.50x0.72mts.
Cantidad: 1.
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Ubicacién: L10/9.

V10

Ventana dos hojas corredizas y un pafio fijo.
Dimensiones: 2.40x0.72mts.

Cantidad: 10
Ubicacion: L10/L15/L17/L33/L34/L40/L48.
V11

Ventana de dos hojas corredizas.
Dimensiones: 1.00x0.72mts
Cantidad: 2

Ubicacion: L31/L32

V12

Ventana de dos hojas corredizas
Dimensiones: 2.00X0.72mts.
Cantidad: 2

Ubicacion: L31/L47

V13

Ventana de dos hojas corredizas

Dimensiones: 1.60x0.72mts.

Ubicacion: L35/L36/L37/L38/L39/L40/L41/L43/L45

Mosquiteros.

Todas las ventanas exteriores, llevaran mosquiteros con marco de aluminio y con tela
de aluminio.

24. Carpinteria de Madera incluye vidrios con
colocacion

Puertas de madera

Se retiraran los portones machihembrados existentes y se reacondicionaran para
reubicarlos en donde indique el plano y planilla de carpinterias correspondiente.

Se debera reacondicionar para su uso limpiandolas con sal de limén, reponiendo
maderas en caso de que no se encuentren en buenas condiciones, lijarlas y pintarlas
con imprimacion tipo Cetol. Y verificando los herrajes y accionamiento para su correcto
uso y funcionamiento.

Pe1

Puerta de acceso. Compuesta por dos hojas de abrir existentes, de 3.00 mts de ancho
que se reacondicionara para que funcione como corrediza sobre guias superiores e
inferiores con ruedas metalicas tipo pesado.

Cantidad: 2

Hoja: Dos hojas de madera machihembrada. Seran reacondicionadas completando si
fuera necesario tablas que estén en mal estado, limpiando las mismas con sal de limén
para recuperar la madera natural, y luego sera tratada con impregnante tipo Cetol como
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terminacion final. Debera tener pasador superior e inferior y candado, modelo a
presentar para ser aprobado por la INSPECCION.

Seguridad: cerradura de alta seguridad doble paleta de 6 combinaciones, terminacién
bronce, de 12 marca a criterio de la Inspeccion.

Herrajes: Se proveera y colocara Manijon exterior e interior en hierro forjado.
Ubicacion: L2/L53.

Modelo de Manijon

Pe5

Cantidad: 2

Hoja: Dos hojas de madera machihembrada de abrir, en este caso en particular hay
que modificar el ancho de cada una de sus hojas a 1.35mts, medida que habra que
verificar en obra para que en el uso queden contenidas en el sector de paramento sin
obstruir el paso en los laterales de los mismos. Se debera conservar las caracteristicas
originales de las mismas.

Se proveera y colocara un pasador superior e inferior exteriores en hierro, modelo a
presentar para ser aprobado por la INSPECCION.

Herrajes: Se proveera y colocara Manijon exterior e interior en hierro forjado, con
cerradura de seguridad tipo Travex, con tres bisagras de hierro idem existentes. Con
pasador inferior y superior y candado.

Ubicacion: L53.

Pi2

Puerta de abrir de una hoja de 0.90mts

Cantidad: derecha 4, de izquierda 10

Marco existente: chapa doblada decapada BWG N°16, con tres grampas por jamba
fosfatizadas por inmersion. Con dos manos de antiéxido al bicromato de zinc.

Hoja: tipo placa, de espesor 46mm, Bastidor perimetral interior y alma de nido de abeja
en listones de pino Parana. Guardacantos perimetral de cedro de 1”x2” lustrado.
Terminacion ambas caras con enchapado laminado plastico textura B o similar de
0.8mmm sobre MDF de 6mm de espesor. Color a definir por la INSPECCION.
Proteccion inferior incorporada a la hoja realizada con pieza de acero inoxidable, de
1.5mm de espesor, y 20cm de altura que recubrira parte inferior de la hoja y en ambas
caras, atornillada con tornillo gota de cebo de acero inoxidable en todo su perimetro con
separacion minima entre tornillos de 10cm.

Herrajes: Picaporte bronce platil tipo Sanatorio reforzado, con rosetén y bocallaves
redondos en bronce platil, con tres pomelas reforzadas de bronce platil por cada hoja
de 120mm.
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Cerradura: de alta seguridad doble paleta, de 6 combinaciones, con rosetas y
bocallaves con terminacion bronce platil, de primera marca tipo Travex.

Vidrio: visor rectangulo de 0.60x0.85mts, vidrio fijo laminado de 6mm (3+3)
transparente., con contra vidrios de madera de cedro de %”. Con burlete de goma tipo
automotriz.

Ubicacion: L9/L10/L17/L19/L20/L21/L34/L35/L36/L38/L40/L47/L48.

Pi3

Puerta de abrir de una hoja, de 0.80mts.

Cantidad: Derecha 8, Izquierda 6.

Marco existente a reacondicionar: chapa doblada BWG N° 16, con tres grampas por
jambas fosfatizadas por inmersién. Con dos manos de antiéxido al bicromato de zinc.
Hoja: una hoja tipo placa de espesor 46mm, con bastidor perimetral interior y alma de
nido de abeja en listones de pino Parana, guardacantos perimetral de cedro de 1”°x2”.
Terminacion ambas caras con enchapado en laminado plastico, textura B o similar de
0.8mm, sobre MDF de 6mm de espesor, color a definir.

Proteccion inferior incorporada a la hoja, pieza de acero inoxidable de 1.5mm de
espesor, en parte inferior de la hoja, de 20cm de altura, a cada lado de la hoja,
atornillado con tornillo gota de cebo de acero inoxidable en todo su perimetro con
separacion minima entre tornillos de 10cm.

Herrajes: Picaporte bronce platil tipo Sanatorio reforzado, con rosetén y bocallaves
redondos en bronce platil, con tres pomelas reforzadas de bronce platil por cada hoja de
120mm.

Cerradura: de alta seguridad doble paleta, de 6 combinaciones, terminacion bronce
platil, de primera marca tipo Travex.

Vidrio: visor rectangulo de 0.50x0.85mts con vidrio fijo laminado de seguridad de 6mm
(3+3) transparente. Contra vidrios en madera maciza de cedro de 3”. Con burlete de
goma tipo automotriz.

Nota: Los vidrios de las puertas de los locales 42 y 46 seran traslucidos.

Ubicacion: L3/L4/L6/L7/L8/L16/L24/L25/L26/L27/L29/L31/L42/L46.

Ver Plano de carpinterias.

Pi4

Puerta corrediza de 0.80 de ancho

Cantidad: 4

Marco existente: Se deberan verificar los marcos existentes y en caso de no poder
accionar correctamente el funcionamiento de la hoja, se colocara un marco nuevo de
chapa doblada decapada BWG N°16. En el Local 4, se debera retirar el marco
existente colocando uno nuevo en la posicion indicada por plano.

Hoja: una hoja tipo placa, de espesor 46mm, con bastidor perimetral interior y alma de
nido de abeja en listones de pino Parana, guarda cantos perimetral de cedro de 1”x2”.
Terminacion ambas caras con enchapado laminado plastico textura B o similar de
0.8mm, sobre MDF de 6mm de espesor, color a definir.

Proteccion inferior incorporada a la hoja, de acero inoxidable de 1.5mm de espesor,
recubre el canto inferior, de 20cm de altura, a cada lado de la hoja, atornillada con
tornillo gota de cebo, de acero inoxidable en todo su perimetro con separacion minima
entre tornillos de 10 cm.

Herrajes: de accionamiento en bronce platil tipo cubeta de embutir con gatillo.
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Cerradura: de alta seguridad doble paleta, de 6 combinaciones, terminacion bronce
platil, de primera marca tipo Travex.
Ubicacion: L4/L39/L41/L45.

Pi5

Puerta corrediza de 0.90m de ancho

Cantidad: 2

Marco existente: Se deberan verificar los marcos existentes y en caso de no poder
accionar correctamente el funcionamiento de la hoja, se colocara un marco nuevo de
chapa doblada decapada BWG N°16.

Hoja: una hoja tipo placa, de espesor 46mm, con bastidor perimetral interior y alma de
nido de abeja en listones de pino Parana, guarda cantos perimetral de cedro de 1”x2”.
Terminacion ambas caras con enchapado laminado plastico textura B o similar de
0.8mm, sobre MDF de 6mm de espesor, color a definir.

Proteccion inferior incorporada a la hoja, de acero inoxidable de 1.5mm de espesor,
recubre el canto inferior, de 20 cm de altura, a cada lado de la hoja, atornillada con
tornillo gota de cebo, de acero inoxidable en todo su perimetro con separacion minima
entre tornillos de 10cm.

Herrajes: de accionamiento en bronce platil tipo cubeta de embutir con gatillo.
Cerradura: de alta seguridad doble paleta, de 6 combinaciones, terminacion bronce
platil, de primera marca tipo Travex.

Ubicacion: L36/L38.

Pi10

Puerta corrediza, de 1.00mts.

Cantidad: 1

Marco: chapa doblada BWG N° 16, con tres grampas por jambas fosfatizadas por
inmersion. Con dos manos de antioxido al bicromato de zinc.

Hoja: una hoja tipo placa de espesor 46mm, con bastidor perimetral interior y alma de
nido de abeja en listones de pino Parana, guardacantos perimetral de cedro de 1”°x2”.
Terminacion ambas caras con enchapado en laminado plastico, textura B o similar de
0.8mm, sobre MDF de 6mm de espesor, color a definir.

Proteccion inferior incorporada a la hoja, pieza de acero inoxidable de 1.5mm de
espesor, en parte inferior de la hoja, de 20cm de altura, a cada lado de la hoja,
atornillado con tornillo gota de cebo de acero inoxidable en todo su perimetro con
separacion minima entre tornillos de 10cm.

Herrajes: manijon vertical de 0.60mts en acero inoxidable.

Cerradura: de alta seguridad doble paleta, de 6 combinaciones, terminacion bronce
platil, de primera marca tipo Travex.

Con pasador tipo cadena para su retencion.

Ubicacion: L43.

25. Muebles bajo mesada

Bajo las mesadas de granito de los laboratorios se proveeran y colocaran muebles bajo
mesadas. Los mismos estaran construidos con estructura de madera maciza para el
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frente e interiores del mismo, Las puertas y laterales de los muebles, seran construidas
con MDF de 19mm enchapado en laminado plastico color a eleccion de la
INSPECCION. Las puertas, seran de un ancho no mayor a 0.50mt. y se ajustaran al
mueble mediante bisagras reforzadas, los filos de terminacion llevaran filo de aluminio.
Ver imagen del sistema de bisagra.

Todas las puertas contaran con cerradura de bronce pulido, a tambor para muebles de
madera, tipo merle de 19 mm.

El interior en toda la longitud, contara con un estante construido en placa de MDF de 22
mm enchapado, con el mismo laminado del mueble en ambas caras.

Herrajes del tipo cafio de aluminio cromado manija tipo barral de @8mm de 128mm de
largo, la Empresa debera proporcionar muestras para la elecciéon de la INSPECCION.

~ Herraje manija tipo barral

26. Provision de artefactos, accesorios y griferias.

Se proveeran y colocaran los artefactos segun se indican en los planos, que deberan
ajustarse a las siguientes especificaciones:

Piletas para Laboratorios

Se proveeran y colocaran piletas de chapa de acero inoxidable 304 reforzada marca
Johnson EG60A con antiderrame, o calidad superior. Seran rectangulares no menores
de 60 x 37 cm, 18cm de profundidad tendran terminacion lisa y sopapa embutida para
su aplicacion al desague correspondiente. La unién con la mesada quedara totalmente
sellada con masilla plastica.

Cantidad 14
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Pileta para lavar brete manga y Potro de Salto

W

Piletas para lavar marca Ferrum PFC blanca 55x37cm, con fregadero, o calidad
superior.
Cantidad 2

Inodoros

Se proveeran y colocaran inodoros marca “FERRUM”, Cosquin linea Florencia o calidad
superior, con depdsito mochila de la misma linea. Seran blancos y llevaran asiento de
plastico con tapa y herrajes de plastico.

Cantidad 4

Inodoro pedestal con tapa para discapacitados

Proveer y colocar un inodoro pedestal, Ferrum linea Espacio, cuyas dimensiones
minimas de aproximaciéon seran de 0.80 mts de ancho a un lado del artefacto, de 0.30
mts del otro lado del artefacto, ambas por el largo del artefacto.

Su conexion y sistema de limpieza posterior, mas 0.90mts, y frente al artefacto el ancho
del mismo por 0.90 mts de largo. El inodoro debera poseer una altura de 0.50mts a
0.53mts del nivel del solado. El accionamiento del sistema de limpieza estara ubicado a
0.50mts del nivel del solado. Debe poseer un asiento y una tapa de madera reforzada.

Mochila para inodoro discapacitados

Proveer y colocar un depdsito mochila de ceramica blanca para inodoro discapacitados,
debera colocarse de manera tal que cumpla con la reglamentacion vigente

Lavatorios para bafo

Se proveera y colocara bacha de lavatorio linea “FERRUM?”, Arianna, color blanco, para
pegar bajo mesada.
Cantidad 2

Pileta para discapacitados

Se proveera y colocara lavatorio linea espacio de “FERRUM?”, con su sistema de
soporte fijo LET1F de la misma linea.

Cantidad 1.

Accesorios para discapacitados

Se Proveeran y colocaran dos barrales linea espacio de “FERRUM”, uno rebatible Y
otro fijo, a ambos lados del inodoro.

En el lavatorio de discapacitados, a ambos lados llevara barrales fijos de la linea
espacio de “FERRUM”.
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Griferias

Se proveeran y colocaran griferias para cocina cromadas tipo FV monocomando Swing
o calidad superior para instalaciéon sobre mesada, en cada una de las piletas de acero
inoxidable.

En la pileta del local 30 (Bretemanga), llevara griferia monocomando FV Swing de
pared o calidad superior.

En local 42 y 46 se proveeran y colocaran griferia monocomando FV linea Vivace.
Cantidad 2

En Local 43, se proveera y colocara griferia FV Pressmatic canilla de lujo para lavatorio
discapacitados automatica, con valvula mezcladora para agua caliente vy fria.
Cantidad 1

Para los sectores de duchas se proveera griferia para cuadro de ducha de linea Allegro
de FV, o calidad superior.
Cantidad 4

Canilla de Servicio, FV 0348, de acceso restricto cromada 2", ira embutida en gabinete
de acero inoxidable.
Cantidad 5

Duchas de emergencia

Se proveeran y colocaran dos duchas de emergencia, linea FV o calidad superior, en
acero inoxidable, con manilla de apertura, la misma se baja para activar y luego se
sube para cerrar y campana de ducha.

El contratista debera presentar las muestras para la aprobacion por parte de la
INSPECCION.

Cantidad 2

Lavaojos de pared

Seran de acero inoxidable con bacha de acero inoxidable de diametro 250mm con tapa
automatica y rociadores que producen espuma con efecto de lavaojos y lavacara.
Llevara un paso calibrado, regulador de presion y caudal. El accionamiento debera ser
por palanca manual de acero inoxidable con indicador e instructivo y valvula de acero
inoxidable. La Empresa debera presentar muestra del equipo para ser aprobado por la
INSPECCION.

Cantidad 2

Termo tanques:

Se proveera e instalaran cuatro termos tanques con capacidad minima de 160 Its.
marca Rheem o equivalente de alta recuperacion, llevara en su interior un quemador,
llave de corte automatica, posicion maxima y minima y encendido electronico,
sombrerete de salida de gases de combustién con remate a los 4 vientos, soportes para
colocar a altura etc.

Cantidad 4
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Cocina:

Se proveera y colocara una cocina con horno completa con 4 hornallas.
Cantidad 1

27. Instalacion sanitaria

Este Rubro comprende provision de materiales y mano de obra idonea para la
ejecucion de los siguientes trabajos, correspondientes a la Instalacién Sanitaria:

Provision de agua fria.

Provisidon de agua caliente.

Provision y colocaciéon de TR.

Provision e Instalacion de desagues pluviales y cloacales.

Provision e instalacion de artefactos en bafos, incluidas griferias, depositos,
accesorios, etc.

Todos los trabajos seran realizados conforme a las especificaciones técnicas y datos
generales que se indican en el presente Rubro. El oferente incluird en su propuesta
todos los elementos y trabajos necesarios para la completa satisfaccion de los objetivos
propuestos, incluso todos aquellos no indicados explicitamente en esta documentacion
como en los planos que la acompafian. Se deberan incluir todos aquellos trabajos y
materiales que, a su juicio, considere necesarios para la correcta ejecucion de las
instalaciones de forma tal que las mismas queden en perfectas condiciones de
terminaciéon y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de
efectuada la recepcion provisional.

Las presentes especificaciones tienen caracter descriptivo y no taxativo, excepto en
todo cuanto se refiere al tipo y esquema general de las instalaciones. La aceptacion de
la calidad "equivalente" queda a exclusiva decisién de la INSPECCION.

Se deja establecido que las capacidades, esquemas de distribucion de caferias y
parametros indicados en planos y especificaciones deberan ser verificados por el
Contratista, siendo éste el unico responsable por el correcto y eficiente funcionamiento
de las instalaciones.

Debera presentarse garantia por escrito por parte de la Empresa proveedora de
caferias de agua y cloacales

Todos los trabajos correspondientes a la instalacidon sanitaria se realizaran respetando
en un todo el Reglamento de AySA. Todos los materiales cumpliran con las normas
exigidas en los items respectivos.

Debera preverse la construccion de los conductos de ventilacion reglamentarios, los
mismos remataran con sombreretes asegurados mediante remaches tipo “Pop”.
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Memoria técnica y planos

Memoria Técnica:

El contratista entregara a la INSPECCION, con la suficiente antelacion, 2 (dos) copias
de la memoria técnica completa de la instalacién sanitaria, donde se expondra en
detalle el calculo de los distintos elementos a utilizar. No podran comenzarse los
trabajos antes de que la instalacién sea aprobada por la INSPECCION.

Se debera incluir:

e Calculo de secciones de cafierias y caudales, de acuerdo a la demanda estimada en
cada uno de los locales sanitarios y laboratorios.

e Cantidad de bajadas segun célculo y dimensionamiento TR.

e Seleccién de valvulas, accesorios, etc.

e Verificacidon dimensional de todos los elementos de la instalacion de desagues
cloacales existentes y de la proyectada. Se debera verificar el estado de la cloaca
existente; determinar si debe ser recambiada o reparada realizando las tareas
necesarias a cargo de la Empresa.

e Verificacion dimensional de todos los elementos de la instalacion de desagues
pluviales.

e Los tanques seran colocados en torres metalicas que seran provistas y calculadas
por la Empresa y presentaran esquemas para su aprobacion por parte de la
INSPECCION.

Los planos que acompafan estas especificaciones indican en forma esquematica la
posicion de los elementos componentes de las instalaciones a ejecutar. Para la
instalacion sanitaria, el tendido de cafierias de alimentacion de agua fria y caliente y de
desagies cloacales y la posicidon de todos los elementos de la instalacion sefialados en
plano son indicativos y no taxativos, debiendo el contratista verificarlos e introducir
todas las modificaciones que crea convenientes, las que deberan ser previstas en la
oferta. Dichas modificaciones seran definitivamente establecidas en los planos de obra.

El contratista entregara a la INSPECCION, con suficiente antelacién, dos (2) juegos de
copias de planos de obra de la totalidad de la instalacidn, de acuerdo a las indicaciones
que oportunamente reciba de la misma. Seran ejecutados en escala adecuada para su
optima visualizacion, debidamente acotados y con todos los elementos a instalar
sefalados.

Tanto los planos como la memoria técnica antedicha, deberan ser aprobados por la
INSPECCION, antes del comienzo de los trabajos.

Durante el transcurso de la Obra se mantendra al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias u ordenadas por la INSPECCION.

Tanto la memoria técnica como los planos de obra deberan ser realizados mediante
computadora. En el primer caso, se admitira el uso de planillas de calculo del tipo Excel
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o formato similar convertible a la misma. Para los planos, se debera utilizar o Autocad
2006. Junto con los planos se entregaran los CDs correspondientes.

Provision de agua fria

El contratista proveera e instalara todas las cafierias para la provision de agua fria en
todos los locales sanitarios y laboratorios que se indican en planos.

El contratista proveera e instalara el ingreso de agua al edificio llegando a TR a instalar
en la torre metalica, al pie de la misma se instalara tanque cisterna sobre una
plataforma con sobre estructura con viga de encadenado y pilotes, colocando bombas
impulsoras sobre la misma plataforma. Los mismos deberan conectarse con bypass que
permita la alimentacion en forma directa o a través del bombeo al edificio.

Los tanques seran dimensionados por el consumo que requiera el calculo, el mismo
sera de tecnologia multicapa marca Rotoplast o superior calidad, con filtro de agua.
Tendra las bajadas para alimentacion exclusiva de termotanque, sera realizada en
cafneria de 19mm., como minimo. La restante sera ejecutada, como minimo, en caferia
de 25 mm., y alimentara la instalacion de agua fria, segun planos.

Las cafnerias se realizaran con cafos de Polipropileno “Hidro 3 o Acuasystem o
calidad equivalente, en polipropileno copolimero randon tipo 3, union por termo fusion,
aprobados por AySA y con sello de conformidad con normas IRAM 13473 y DIN
8077/16962. La instalacion debera contar con garantia escrita del Fabricante.

Todos los accesorios seran de Polipropileno marca “Saladillo” o “Acuasystem”,
adaptables a la caferia a utilizar. Los tramos horizontales de distribucion se realizaran
sobre bandejas tipo”Casiba BPC” o equivalente, de hierro zincado con perforaciones, se
colocaran sobre los cielorrasos, segun planos adjuntos., con dimensiones de acuerdo a
los cafios que se ubiquen, las bandejas no atravesaran muros o tabiques, debiendo
terminar a tope de los mismos, para que puedan ser retiradas en caso de realizarse
reparaciones.

Las caferias que van sobre bandejas en la distribucidn horizontal, cuando bajan para
abastecer a los artefactos iran empotradas en pared.

Las uniones se efectuaran mediante termo fusion. Se colocara una llave de paso
para cada artefacto. A los efectos de la instalacion, deberan colocarse tiras de
canos completas en los tramos donde no superen el largo de la tira original.

Provision de agua caliente

El contratista proveera e instalara todas las caferias para la provision de agua caliente
en todos los locales sanitarios y laboratorios que se indican en planos.

Seran construidas en cano Hidro 3 o equivalente idem agua fria. Con garantia escrita
del Fabricante. Las uniones se efectuaran mediante termofusion. Se colocara una llave
de paso para cada artefacto.

Las canerias iran sobre bandejas en la distribucién horizontal, cuando bajan para
abastecer a los artefactos iran empotradas en pared.

Pruebas hidraulicas:

Una vez finalizada la ejecucion de las instalaciones, se realizara una prueba hidraulica
con el objeto de:

o Verificar la total hermeticidad de las uniones.
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e Evidenciar cualquier dafio presente en los tubos y/o conexiones.

e Someter las caferias a un esfuerzo superior al de servicio a fin de comprobar la
correcta resistencia de todos los elementos constitutivos de la misma: cafos,
accesorios, etc.

La prueba se ejecutara sometiendo a la instalaciéon a una presién un 50 % superior a la
presion nominal del cafo utilizado.

Para ello se debera contar con una bomba manual que permita alcanzar y mantener la
presion necesaria.

La presion de prueba no sera inferior a 6 kg/cm2. No se admitira como presién de
prueba la proporcionada por la altura del tanque de reserva.

Antes de comenzar la prueba, se deberan instalar tapones o tapas en todas las salidas
a distribuciones. La tuberia debe llenarse con agua limpia a seccion plena. Se debera
purgar todo el aire.

La prueba consistird en elevar la presion al maximo establecido (50 % mas que la
presion nominal del tubo utilizado, mantenerla durante 15 (quince) minutos y reducirla a
cero, dos veces consecutivas. Luego de ello, sometera a la instalacion a una prueba de
24 horas de duracion.

La presion de esta prueba sera la maxima establecida. En caso de registrarse
variaciones de la presion, se ubicara la pérdida, y luego de repararla se repetira la
prueba de 24 horas. Una vez verificada la ausencia total de pérdidas se procedera a
habilitar la instalacion. Todos los ensayos se realizaran ante los técnicos o personas
que se designen, con instrumental y personal que debera proveer la Contratista.

Si la INSPECCION considera necesaria la realizacién de ensayos de cualquier indole,
éstos seran ejecutados en la fecha, forma y en presencia de quién se designe. Los
gastos que originen las pruebas y analisis correran a cargo de la Contratista.

Se efectuaran pruebas hidraulicas de las caferias de alimentacion desde tanques,
bajadas y distribuciones a sanitarios y laboratorios. Después de realizadas las pruebas
y certificacion por escrito de la Empresa proveedora de cafierias, podran proceder al
tapado de las canerias que van embutidas.

Instalaciéon de desagiies cloacales

Los tramos interiores seran construidos con carerias de polipropileno “AWADUCT” o
equivalente, aprobadas por Aguas Argentinas S.A., con accesorios (piletas de piso,
curvas, derivaciones, etc.) de la misma linea y fabricante. Las uniones entre cafos se
realizaran segun lo prescripto por el fabricante de la caferia, utilizando todos los
accesorios necesarios.

Se cumplira con las pendientes minimas reglamentariamente necesarias. Asimismo se
proveeran las piezas de unidon necesarias para la conexion al tramo de caferia
existente.

Se incluyen en este item todas las cafierias de ventilacion necesarias.
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Las bocas de acceso, piletas de piso, embudos, etc. seran del mismo sistema y
fabricante. Las rejillas seran de bronce cromado, para atornillar. Llevaran tela
mosquitero de aluminio para impedir el paso de los insectos.

Las conexiones de descargas de las piletas e inodoros a la vista seran cromadas.

Para las camaras interiores, la tapa superior sera de chapa reforzada permitiendo la
colocaciéon del piso ceramico. Sera motivo de rechazo la colocacion de tapas que
presenten deformaciones o alabeos en las pestafias de apoyo que puedan provocar
accidentes por no encontrarse a nivel del piso.

Los tramos exteriores seran construidos con caferias de polipropileno “AWADUCT”
linea terra o equivalente, aprobadas por Aguas Argentinas S.A., con accesorios (piletas
de piso, curvas, derivaciones, etc.) de la misma linea y fabricante. Las uniones entre
canos se realizaran segun lo prescripto por el fabricante de la caferia, utilizando todos
los accesorios necesarios. La Instalacion debera contar con garantia escrita del
fabricante.

Pruebas:

Una vez finalizada la instalacion de desagues cloacales, se realizara una prueba de
hermeticidad de la misma, donde se verificara la total ausencia de pérdidas en todos los
tramos del tendido.

Todo el trayecto de los desagues debera permanecer a la vista, hasta tanto se dé por
aprobada la prueba hidraulica. No se realizara bajo ningun concepto prueba hidraulica
en caferias ocultas total o parcialmente.

Memoria de Calculo:
Todas las dimensiones y cantidades dadas en la presente especificacion y planos
deberan ser verificadas por el contratista.

Desagiies pluviales:

En el sector de calle, en el final de la calle donde termina con el limite con el vivero, se
debera construir un desague que recoja toda el agua proveniente de la calzada, y por
medio de tres cafios de J6” que desaguaran a la camara que se encuentra en la
proximidad del corral de las ovejas. Verificando la altura del nivel de salida de las aguas
de la misma. y en el sector de acceso se debera construir una rejilla limpiabotas con
estructura de hierro como guarda ganado.

Pruebas hidraulicas:
Las pruebas se regiran por lo mismo que lo indicado en Desagues Cloacales.

28. Instalacién de Fluidos Especiales

Se realizara la Provisidn e Instalacion de gases especiales, las mismas deberan
cumplir con las certificaciones de ANMAT, ISO 9001-2000, los puestos de toma,
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paneles de cabecera (horizontales y verticales), deberan contar con Certificado
CE 0434, N° 2004-OSI-MDD-0296.
La Empresa debera presentar los planos de la Instalacion para la Aprobacion por parte
de la INSPECCION, con los calculos correspondientes. Los planos que se presentan
en el pliego son a nivel orientativo.

Aire comprimido y Vacio

En la sala de Maquinas se proveeran y colocaran los equipos para las Instalaciones de
Vacio y aire comprimido llegando a los distintos puestos ubicados segun planos
correspondientes.

Se realizara instalacion para Equipo Central de Vacio, el mismo constara de los
siguientes elementos:

Alarma RSB Vacio (BL)

Bomba Vacio rotativa 66 M3/H 2HP

Tablero p/vacio simple 2HP

Tanque vertical vacio 300lts.

El equipo central de Aire Comprimido constara de:

Una alarma RSB presion positiva (BL)

Equipo compresor de 2HP Pend. Sobre tanque de 100 Its.
Ciclo secador de 30m3/h

Post — enfriador aire-air.

Drenador automatico A.C. DA-100

Tablero aire comprimido simple de 2HP

Filtro bacteriologico completo

Filtro coalescente completo.

Se proveeran e instalaran con acoples roscados tipo DISS los siguientes elementos:

Paneles de cabecera
13 puestos de toma ON (1 boca)
1 puesto de toma ON (2 bocas)

Los puestos de toma se proveeran con las siguientes prestaciones:

02 puestos de toma con una boca de aire comprimido.
11 puestos de toma con una boca de vacio
01 puesto de toma con una boca de aire comprimido + una boca de vacio.

Aparatos dosificadores

12 Reguladora de vacio micrométrica ¢/ vacuometro.
12 Frasco para vacio 0.5lts.

3 Red baja presién p/a C. MY.

Canerias para aire comprimido y vacio
Se proveeran e instalaran todos los elementos que a continuacion se enumeran:
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e Las cafnerias de aire comprimido se realizaran en cobre con las dimensiones
segun calculo. Con su correspondiente llave de corte esférica.

e Las canerias de vacio seran de cobre con las dimensiones segun calculo y con
sus correspondientes llaves de corte esférica.

Centrales para gases Especiales (02/N2/02)

Se debera proveer e instalar los elementos que se enumeran a continuacion:
Equipos centrales para gases especiales:

Alarma RSB presion positiva (BL) cantidad 3.

Bateria 2x1 manual cantidad 3.

Espiral para cilindro cantidad 6.

Red alta presion 2 nandmetros sal kg cantidad 3.

Puestos de toma p/gases especiales

Se proveera e instalara los elementos que a continuacion se enumeran:
e 6 puestos de toma On (3bocas)

Los puestos de toma se proveeran con las siguientes prestaciones:

01 boca de oxigeno (02)

01 boca de nitrogeno (N2)

01 boca de diéxido de carbono (CO2).

Aparatos Dosificadores

Red de baja presion P/N2 MY ON (6)
Red de baja presion P/CO2 MY (6)
Red de baja presion P/O MY (6)

Canerias gases especiales (02/N2/C0O2)
Se proveera e instalaran con cafieria de cobre se secciones segun calculo y con sus
respectivas llaves de corte esférica.

29. Instalacion Extincion Servicio contra
Incendios.

Matafuegos

El contratista proveera e instalara en las posiciones indicadas en plano los matafuegos tri clase
para fuegos ABC de 5kg. (Cantidad 7) y matafuegos de CO2 de 5kgs de capacidad (cantidad
2), con sello de aprobacién de Normas IRAM. Se incluyen balizas, perchas de sujecion
completas y tarjeta municipal.

30. Instalacién de gas

Los trabajos consisten en la instalacion o modificacion de las cafierias necesarias para
alimentar los artefactos a gas sefialados en los planos.

Descripcion de los trabajos:

Calculo de consumos, planillas, ejecucion de planos, etc.., todos realizados de acuerdo
a la reglamentacion vigentes. Toda la documentacion sera presentada, para la
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aprobacion de la INSPECCION. Estas tareas deberan ser realizadas por oficial
matriculado, con matricula al dia. Asimismo realizara la supervision de los trabajos bajo
su responsabilidad.

Provision y colocacién de cafierias de HN con revestimiento exterior de pintura epoxi
reglamentarios colocados sobre bandeja a la vista, provisién y colocacion de termo tanque,
anafes, etc., segun planos.

Reparacion de todas las roturas que ocasione la presente instalacion.

Presentacion de los planos conforme a obra. Se deja constancia que toda la instalacion
debera contemplar la reglamentacion vigente por Metrogas ya que deberan estar en
condiciones de ser aprobadas.

Planos y calculos de la instalacién:

Previo a la iniciacion de los trabajos, la contratista debera realizar la verificacidon de los
célculos de la instalacion y presentar a la INSPECCION |la memoria técnica de la
misma, con sus correspondientes planos de ejecucion de obra, para su aprobacion.

Normas y reglamentos
Los trabajos deberan ser ejecutados en un todo de acuerdo al Cédigo de Edificacion de
la Ciudad de Buenos Aires, Normas IRAM, disposiciones y reglamento de ENARGAS.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajo no
previstos en estas Especificaciones Técnicas y planos, el contratista debera
comunicarlo a la INSPECCION, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren,
ya que posteriormente, la INSPECCION no aceptard excusas por omisiones o
ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacion de las instalaciones.

Caierias:

Los tramos horizontales de distribucién se realizaran sobre bandejas tipo”Casiba BPC”
0 equivalente, de hierro zincado con perforaciones, con dimensiones minimas de 15
cm, o superior de acuerdo a los cafios que deban pasar por las mismas, se colocaran
sobre los cielorrasos, segun planos adjuntos, las cafnerias seran de cafno de HN con
revestimiento de pintura epoxi color amarillo, aislados debidamente con poliguard segun
las exigencias de ENARGAS.

Llaves de paso: Cada artefacto llevara una llave de paso, paso gas media vuelta, con
campana de diametro minimo de 19 mm, asimismo se prevé que cada tapén roscado
lleve su llave de paso, aunque el equipamiento no se encuentre instalado.

Conexiones: Deberan ser con piezas de derivacion, no se admitira conexiones de cobre,
para cada artefacto.

Sobre las mesadas de los laboratorios o donde se indique en plano, se colocaran en

cada pico de gas, robinetes dobles para picos bunsen, con sus correspondientes llaves
de paso. (Ver planos de gas).
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Ventilaciones:

La contratista estara obligada a realizar las ventilaciones cruzadas, en los locales que
segun normas, asi lo requieran. Todas las rejillas de ventilacidn llevaran rejillas de tela
mosquitero en ambas caras para impedir el acceso de insectos.

Pruebas e inspecciones:

La contratista debera solicitar las inspecciones correspondientes a la INSPECCION,
debiendo tener en cuenta que las instalaciones deberan estar a la vista. Debera tener
en cuenta que no se aprobara ninguna caferia oculta, la que se debera destapar, bajo
costo de la contratista.

Las pruebas que se deberan realizar seran
De hermeticidad para baja presion
De obstruccion

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a
ensayar por el contratista, sin cargo alguno hasta que la INSPECCION lo apruebe.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado
que las instalaciones no reunen la calidad de ejecucién o el correcto funcionamiento
exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se
dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones
que el contratista debera efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones
exigidas, fijandose el plazo en que debera darseles cumplimiento, transcurrido el cual
seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

31. Instalacion de Termomecanica

Conductos de ventilacion.

Debera preverse la provision y colocacién de conductos en zingueria, los que
remataran en paredes exteriores, por sobre el nivel de cielorraso suspendido o salida en
la cubierta, segun proyecto a presentar por la empresa los lugares que indicara la
INSPECCION, La ventilacién de termo tanque en 4”, con sombrerete y colocacion
reglamentaria.

Aire Acondicionado

Se debera proveer, instalar y poner en funcionamiento equipos de aire acondicionado
separados para conductos. Los equipos interiores se colocaran en el entretecho, y los
exteriores en el piso, paralelos a la pared lateral. Los conductos iran por el entretecho,
acometiendo al cielorraso de cada local con difusores de alimentacion y rejas de
retorno.

La capacidad del sistema sera de 40TR totales, que tendran que repartirse en 8
equipos de 5TR cada uno.

Los conductos en chapa de HG dimensionados para una pérdida de carga constante
menor a 0.1 mmca/mt de conducto, con aislacién de lana mineral de 38mm para los de
alimentaciéon y sin aislar los de retorno. Se debera tener en cuenta que tanto la
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alimentacion eléctrica como la pileta o rejilla para el desague estaran en las cercanias
de los equipos.

Segun proyecto que presentara la Empresa, se prevera la provision y colocacion de
tomas especiales con el amperaje necesario para los equipos a proveer. O el sistema
de conexidén que sea mas apropiado.

32. Artefactos de lluminacién. Provision y
colocacion

Artefactos de iluminacién - plafén con difusor acrilico.

Todos los artefactos de iluminacidon se conectaran a la linea mediante ficha macho —
hembra, para facilitar su desconexion

El contratista proveera e instalara, segun se indica en planos, artefactos, tipo plafon de
chapa de hierro esmaltada, con difusor de acrilico opal. Con equipo auxiliar armado
completo, tubos fluorescentes, balastos, arrancadores, con capacitor para correccion de
factor de potencia, “Elecond” o equivalente. Para tubos fluorescentes 3x36W FL.
Incluye lamparas, accesorios, etc.

Sobre las mesadas de trabajo y donde indiquen el plano de
lluminacién llevaran reflectores en aluminio metalizado, con
difusor vidrio frontal templado de 4mm serigrafiado, con
portalamparas de PBT GFm 23/500V, T140, version 3x26w,
de la linea “Lumenac”. Con sus correspondientes lamparas
Dulux.

Artefactos de iluminacion exterior — reflectores

Se proveeran y colocaran reflectores tipo Kayak 504 para ampolla de cuarzo de yodo
de 500w.

Artefactos de iluminaciéon de emergencia y senalizacion

Los artefactos de iluminacion de emergencia seran equipos auténomos de iluminacion
de emergencia gama sonic o similar, con las siguientes caracteristicas

* Tubo 20W / autonomia: 5 Hs.

* Proteccion de sobrecarga.

* Corte por bateria baja

* Inversor de alta eficiencia

* Indicador de carga.

* para colocar en pared o cielorraso .
» Material autoextinguible.
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Todos los artefactos se colocaran con ficha macho hembra.
Se colocara un artefacto de iluminaciéon de emergencia sobre el tablero principal.

i [—— g

En los laboratorios y oficinas y servicios los artefactos indicados como emergencia
llevaran balasto electronico con bateria incorporada para uno de los tubos de 36w, en el
que en caso de corte de suministro eléctrico permaneceran encendidos durante dos
horas como minimo.
La instalacion sera por circuito separado y con sus llaves térmicas correspondientes en
los tableros.
Los carteles de senalizacion luminosos tendran las siguientes caracteristicas:

e Alimentacién : AC 220-240 v/50 Hz
Bateria tipo: Electrolito Absorbido
Bateria capacidad: DC 6V /4,5 Ah
Potencia tubo : 2 x 8 W (tubo fluorescente)
Tiempo de recarga: 24 hs.
Autonomia: DL 16 AS : 1 tubo 6 hs
Dimensiones 40,5 x 7,5 x 17,5 cm.
Aislamiento eléctrico clase I

e Con protecciéon de sobrecarga en las baterias.

e Corte por bateria baja.

¢ Indicador de carga.

¢ Indicador de nivel de bateria.
Debe estar encendido en forma continua conmutando de linea a bateria ante un corte
de corriente.
Preparado para montar en techo, pared, o tipo bandera.
Se proveeran los carteles con la denominacion Salida de Emergencia (2 unidades), y
Salida (2 unidades).

Todos los equipos seran conectados a la instalacion mediante ficha macho /hembra a
fin de permitir el retiro del mismo sin necesidad de cortar la corriente.

54



33. Instalacion de Ascensores.
No Aplica

34. Instalacion eléctrica

Condiciones generales

Todos los calculos, planillas y anteproyectos deberan ser realizados por un Ingeniero
eléctrico habilitado, con matricula emitida por la AEA y la ejecucién de los trabajos
deberan ser supervisados por €l mismo.

Alcance de los trabajos a realizar:

Este rubro comprende la ejecucién de todos los trabajos, provision de materiales y
mano de obra especializada para la realizacién de las instalaciones eléctricas conforme
a su fin. Se incluyen asimismo todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que,
sin estar explicitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean
necesarios para la terminacién de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que
permitan librarlas al servicio integramente luego de su recepcion provisional.

Deberan considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para
efectuar las instalaciones proyectadas comprendiendo en general los que se detallan a
continuacion:

La provision y colocacion de todas las cafierias, bandejas, cajas, nichos, boquillas,
conectores, tableros, cajas de conexion, montantes, etc. y en general todos los
elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y
caracteristicas.

La provision, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos de conexion,
interruptores, cajas de distribucion, dispositivos de proteccion y seguridad, etc., en
general, todos los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda
la instalacion eléctrica y los que resulten ser necesarios para la correcta terminacion y el
perfecto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines.

-Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y
en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente
mencionados en las especificaciones o planos.

-Se tendran en cuenta las reglamentaciones de la Compaiia suministradora de
electricidad, con respecto al factor de potencia a cumplir por la instalacién, debiendo
considerarse incluida la provisidn e instalacion de todo elemento necesario para el
cumplimiento de tales fines.

-Debera el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en
planos y Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atencion a la
INSPECCION, sobre cualquier error, omisién o contradiccién. La interpretacién o
correccion de estas anomalias correran por cuenta de la INSPECCION y sus decisiones
son terminantes y obligatorias para el contratista.
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-Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera tomar las debidas
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones que ejecute, como
consecuencia de la intervencién de otros gremios en la obra, pues la INSPECCION no
recibira en ningun caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes
completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

Reglamentos:

Se respetaran todas las reglamentaciones expuestas en el Codigo de Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires, Normas IRAM, Reglamento de la Asociacion Electrotécnica
Argentina y disposiciones del ENRE.

Donde no alcancen las citadas normas regiran las V.D.E., D.I.LN., .LE.C., N.E.M.A. y/o
C.E.l

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos
no previstos en las Especificaciones y planos, el contratista debera comunicarlo a la
INSPECCION, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente, la INSPECCION no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de
reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna
habilitacion de las instalaciones.

Inspecciones:

Para todos los materiales que deba proveer el contratista, debera solicitar la inspeccién
por parte de la INSPECCION y ésta determinara en qué casos se realizaran ensayos de
calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectuen estos
ensayos, se dejara constancia escrita mediante el correspondiente “Certificado de
Ensayo” los que seran conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas
de fabricacién y particulares del Pliego, por el Fabricante, el contratista y la
INSPECCION.

El contratista antes de someter su propuesta, debera llamar la atencidn a la
INSPECCION sobre cualquier error de planos y/o calculos, especificaciones,
contradicciones en trabajos u omisiones. También debera someter antes del
vencimiento sefialado cualquier cambio requerido por leyes o disposiciones
reglamentarias oficiales vigentes en el lugar de emplazamiento de la Obra proyectada.
De considerarse pertinentes tales observaciones, la INSPECCION incorporara las
disposiciones necesarias a la documentacién de licitacion.

Una vez aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara que
el contratista conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo derecho
alguno a posterior reclamo de ningun tipo.

Interferencia con otras instalaciones

La posicidon de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacion
exacta deberd ser consultada por el contratista a la INSPECCION, procediendo
conforme a las instrucciones que ésta ultima imparta.

A tales efectos el Contratista debera ejecutar un plano de interferencias de
instalaciones, para detectar y solucionar las mismas.
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En el caso de que las demas instalaciones existentes y/o las demas instalaciones a
realizar, impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las
instalaciones eléctricas, la INSPECCION determinara las desviaciones o arreglos que
eventualmente resulten necesarios, los que no significaran costo adicional alguno, aun
tratandose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas
necesarias, el contratista las habra tenido en cuenta previamente en la formulacion de
Su presupuesto.

Memoria técnica y planos

El contratista presentara, como condicion para el comienzo de los trabajos y con la
suficiente antelaciéon, para su aprobacién por la INSPECCION, la memoria técnica
completa de la instalacidon a ejecutar, la que debera incluir:

-Calculo de todas las potencias y corrientes para todos los circuitos involucrados, en la
alimentacion de tablero principal, seccional y sectorial a realizar. Este calculo incluye la
verificacion dimensional de todo el cableado a realizar.

-Verificacion de capacidad de todos los elementos de maniobra y proteccion de lineas,
como ser fusibles, seccionadores, interruptores termo magnéticos, interruptores de
encendido, contactores, etc., dados en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a
las cargas previstas en el calculo. Toda la instalacion debera estar dimensionada
considerando un 30% adicional de carga para futuras ampliaciones en esta primera
etapa de la remodelacién del edificio.

-Todos los calculos especificos solicitados en los items correspondientes.

-Calculo de las corrientes de cortocircuito en tablero seccional que alimentara el sector
de obra.

El contratista presentara 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica,
la que debera incluir detalladamente todos los calculos solicitados, aclarando origen de
los datos utilizados para la realizacién de los mismos. Todos los valores de potencias,
corrientes y capacidad de elementos de maniobra y proteccion dadas en estas
Especificaciones y planos, deberan ser verificados, siendo el contratista el unico
responsable, independientemente de la aprobacion de la memoria técnica por la
INSPECCION, del correcto funcionamiento de la instalacion.

Los planos que acompafan estas Especificaciones indican en forma esquematica la
posicion de los elementos componentes de la instalacién. La ubicacion final de los
mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de
obra.

El contratista preparara, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala 1:50
para su Optima visualizacion, con las indicaciones que oportunamente reciba de la
INSPECCION, para establecer la ubicacion exacta de todos los tableros, cafierias,
bandejas, montantes, cajas de empalme o derivacion, artefactos de iluminacion y
demas elementos de la instalacion.
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Asimismo el Contratista entregara archivos electronicos Autocad y 2 copias impresas,
con el proyecto ejecutivo eléctrico para ser aprobado por la INSPECCION con la
antelacién necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o
finalizacion de los trabajos, ni interferir con el planeamiento de la obra.

Se deja constancia que cada circuito eléctrico, debera ser dibujado en un layer distinto
a fin de facilitar su seguimiento, comprension y dimensionado.

Antes de la construccion del tablero principal y seccional, asi como cajas de empalme o
derivacion, elementos y dispositivos de sefalizacion, etc., se sometera a aprobacion un
esquema detallado de los mismos para su estudio y apreciacion completa de los
trabajos a realizar.

Ademas la INSPECCION podra en cualquier momento solicitar al contratista la
ejecucion de planos parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre
cualquier problema de montaje o de elementos a instalar. También esta facultada para
exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales, catalogos y/o dibujos
explicativos.

A los planos de obra se incluiran los planos de circuitos unifilares de todos los tableros,
y planos de detalle del tablero principal, con vistas detalladas, ademas de todos los
planos que se indiquen adicionalmente en los items respectivos, los que seran
presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el presente item.

El recibo, la revisibn y la aprobacion de los planos y memoria técnica por la
INSPECCION, no releva al contratista de la obligacion de evitar cualquier error u
omision al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucidon se haga de acuerdo a
Especificaciones y planos. Cualquier error u omision debera ser corregido por el
contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revision y aprobacion
de los planos por parte de la INSPECCION y puesto inmediatamente en conocimiento
de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias u ordenadas por la INSPECCION.

Tanto la memoria técnica como los planos de obra seran realizados obligatoriamente en
computadora. En el primer caso, se admitira el uso de planillas de calculo del tipo Excel
o formato similar convertible a la misma. Para los planos, se debera utilizar AutoCAD
2006. Junto con los planos se entregaran los CDs correspondientes.

Para el calculo de verificacion de la potencia de la instalacion se debera
considerar lo siguiente:

e Tomacorrientes en locales 10amps por toma a 50% de simultaneidad.

e Tomacorrientes en circulaciones: 10amps por toma a 25% de simultaneidad.

e Tomacorrientes alimentacién de equipos especiales (investigacion): 10 amps por
fase, con alimentacion trifasica, a 100% de simultaneidad.

e Tomacorrientes en laboratorios: 10 amps por toma, a 100% de simultaneidad.

e Tomacorrientes de equipos de AA. de 20amps simultaneidad 100%
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Con estos datos, se procedera al calculo de la potencia de la instalacion del sector,
incluyendo las cargas por iluminacién (100% de simultaneidad); sobre este total se
adicionara un 15 (quince) % para futuras ampliaciones.

Con el valor de potencia calculado anteriormente (sin incluir el 15% adicional), se
determinara el grado de regulacion del interruptor automatico principal del tablero
seccional TS1.

Para la determinacién la capacidad del cable de alimentacion principal actual, se
sumara la potencia total obtenida mas la reserva del 15%.

La seccion del cable de alimentacion del tablero principal al seccional TS1 dada en
planos debera considerarse como minima, no pudiendo la misma disminuirse sea cual
fuere el resultado de los calculos expuestos en los parrafos anteriores.

El cable de alimentacion principal sera Pirelli Sintenax o equivalente, con aislacion para
1,1 Kv., tetrapolar, con conductores de cobre y vaina antillama, debiendo cumplir con
normas IRAM 2178, IRAM 2289 e IEEE 383. La seccion minima sera la indicada en
plano, a verificar por el contratista.

Toma de suministro eléctrico:

El suministro de energia se tomara, segun se indica en el Plano de electricidad
reemplazandose el tablero existente por uno nuevo de acuerdo a especificaciones,
desde este tablero se alimentaran los tableros secundarios y desde estos se
desarrollara la distribucion. Todos los tendidos iran por bandeja porta cables de 30cm.,
de ancho, la bandeja ira suspendida por encima del cielorraso.

Tableros principales, seccionales y sectoriales

El contratista proveera e instalara en ubicacién indicada en plano, el tablero principal,
los tableros seccionales y sectoriales del edificio, los que seran de ABS con retardador
de llama y tapas de policarbonato fume con protector ultra violeta y tornillos de acero
inoxidable imperdibles, tipo ROKER. Los tableros los que tendran las siguientes
caracteristicas:

a) Caracteristicas generales:

Los tableros seran aptos para su colocacion en interior.

Todos los elementos constitutivos, asi como el tablero en su conjunto, seran disefiados
para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinamicos correspondientes al nivel de
cortocircuito, el cual surgira de la Memoria de calculo a efectuar por el contratista.
Debera responder a Normas IRAM, Normas VDE, Normas NEMA y a las
recomendaciones de la Comision Electrotécnica Internacional - IEC - ultimas ediciones.

Debera proporcionar un servicio continuo, seguro y eficaz y poder resistir sin
inconvenientes los cortocircuitos y sobre tensiones que pudieran producirse en las
condiciones de servicio.

El disefio y el armado se realizaran en forma tal que los cubicles no se desajusten ni
vibren por el accionamiento de los interruptores.
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Los tableros deberan resultar de una seguridad absoluta desde el punto de vista
eléctrico, a fin de no presentar peligro alguno para el personal que lo atiende. No
obstante, seran de acceso rapido las borneras y particularmente los elementos sujetos
a desgaste, a efectos de facilitar su mantenimiento, reparacion y/o reemplazo.

Las puertas frontales deberan soportar sin deformaciones el peso de los elementos que
sobre las mismas se instalen.

El tablero principal se compondra de los siguientes elementos:

- Interruptor automatico de proteccion principal tetrapolar, ojos de buey indicadores de
fase, interruptores termos magnéticos y diferenciales bipolares o tetrapolares segun el
circuito a proteger.

Todas las puertas estaran provistas con elementos de cierre con llave (se entregara un
juego de dos llaves por cada puerta) y llevaran limitador de apertura. En ningun caso se
podra utilizar para tal fin la trenza de cobre de puesta a tierra.

Puesta a Tierra

En el tablero se dispondra de una bornera de conexion a tierra de todas las partes
metalicas de la instalacion y tomas de tierra de tomacorrientes. Esta debera preveer en
dos puntos, agujeros para conexion de la red de puesta a tierra.

En ningun caso se admitira la conexion en serie de dos o mas elementos para su
puesta a tierra, sino que cada elemento debera conectarse en derivaciones en forma
individual.

La P.A.T. debera soportar una corriente igual a la capacidad de desconexion de los
interruptores durante los tiempos maximos de desconexidn previstos.

Los extremos de empalmes y agujeros para la conexién con la red de tierra seran
estafados.

Cableado, borneras, identificaciones

Todas las borneras de los tableros estaran constituidas con cuerpo plastico con
elementos de conexion de bronce y cobre, con ajuste a tornillo y tuerca.

Se podran utilizar borneras modulares tipo “Viking” o equivalente en los circuitos
secundarios de los tableros.

El cableado interno del tablero para circuitos sera Pirelli VN2000 o equivalente, con
conductores de cobre y vaina en PVC antillama, unipolares, debiendo al respecto
cumplir con Normas IRAM 2289 e IEEE 383. EI cumplimiento de estas normas debera
constar explicitamente en las vainas de los cables y/o en sus envases originales; en su
defecto, el Contratista debera presentar certificacion del fabricante del cable donde se
asegure el cumplimiento de las normas antedichas, tanto en organismo emisor como en
nimero de norma. La INSPECCION estara facultada para exigir la remocion de los
cables una vez colocados, si los mismos no cumplen con las normas especificadas.
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El cableado interno se canalizara bajo cablecanal de PVC rigido con perforaciones
laterales para derivaciones, “Steck” o equivalente, sostenido a paneles mediante
soportes aislantes.

Todo cable que entre o salga del tablero lo hara a través de prensacables conicos
rectos de P.V.C.

Las sefializaciones seran realizadas con lamparas de neodn tipo "ojo de buey",
colocadas en el frente, lado interior.

Todos los interruptores de los tableros, deberan identificarse mediante placas de
acrilico con las inscripciones pertinentes.

Elementos de protecciéon y maniobra:

Los elementos de proteccién y maniobra indicados en plano deberan ser verificados por
el contratista, el que ademas efectuara los planos definitivos de unifilares segun lo
indicado en el Item correspondiente a Planos y Memoria Técnica.

Todos los interruptores termo magnéticos a colocar en tablero para circuitos de
iluminacion y tomacorrientes seran bipolares, o tetrapolares linea DIN Siemens serie
5SQ, ABB Tubbio o Merlin Gherin con caracteristica de disparo “G”.

Todos los interruptores diferenciales seran linea DIN Siemens serie 5SZ ABB Tubbio o
Merlin Gherin, de 30 mA de corriente diferencial de disparo.

Canalizaciones sobre bandejas (recorridos horizontales)

Todas las bandejas seran tipo’Casiba BPC” o equivalente, de hierro zincado con
perforaciones, con dimensiones de acuerdo a los circuitos canalizados. Ademas de los
circuitos a instalar en esta Obra, debera preverse en el ancho de las bandejas una
reserva apta para la instalacion futura de 5 (cinco) circuitos adicionales, con cable 6
mm2 de seccidn. Las bandejas se suspenderan mediante perfileria de hierro
galvanizado a las estructuras metalicas del techo, reforzandose a intervalos regulares
con ménsulas de la misma serie de las bandejas, fijadas a estructura del techo; las
distancias entre suspensiones no mayores a 1.50 mts. Todas las bandejas tendidas
deberan poseer tapas.

Las bandejas de los circuitos de corrientes débiles (telefonia, audio y red informatica)
tendran un ancho tal que permita la instalacion futura de 3 (tres) lineas telefonicas, linea
de audio y 6 (seis) para red de computacion. Estas bandejas se fijaran a paredes
mediante ménsulas de la misma serie que las bandejas, o sobre la estructura de la
cubierta con varillas roscadas o ménsulas, a definir en el momento de la colocacion
previa definicién con la INSPECCION.

Canalizacion de circuitos eléctricos (caierias)

Todo el cableado de distribucion de circuitos de iluminacion, desde acceso de bandejas
a cada local hasta los respectivos centros, se canalizara dentro de caferia tipo
semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. Se emplearan en trozos
originales de fabrica de tres mts. de largo cada uno. Seran esmaltados interior y
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exteriormente, roscados en ambos extremos y provistos de cupla. Responderan en
calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. Los diametros a
utilizarse seran los adecuados para los conductores que contengan. La longitud maxima
de canferia sin caja de pase sera de 9 mts. Se excluye el uso de curvas, aceptandose
Unicamente en los casos autorizados por la INSPECCION. Para el uso de curvas en
Obra, con autorizacién se debera emplear la misma calidad especificada para los
canos.

Todas las caferias se curvaran con maquina dobladora en frio, siendo los radios de
curvatura como minimo (10) veces el diametro del cafio, sin embargo cuando corran
varias caferias paralelas, todas las curvas se realizaran utilizando el radio de curvatura
correspondiente al cafio de mayor diametro. Se rechazara toda caferia que presente
pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecucion de las mismas.

El diametro minimo de la caferia sera de 19 mm. (3/4”) y con respecto a la cantidad de
conductores por cada seccion de cafo, el diametro de este ultimo se ajustara a la
reglamentacion vigente.

Las roscas de las caferias en los casos donde haya sido necesario empalmar la
misma, deberan ser pintadas con antioxido a fin de preservarlas de la oxidacion. Este
tratamiento también se dara en todas aquellas partes que por causa accidental, haya
saltado el esmalte primitivo.

Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor minimo
de 1,6mm esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderan a norma
IRAM 2005. Las tapas cerraran perfectamente, llevando los tornillos en numero vy
diametro que aseguren el cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin
de evitar dificultades en su colocacion.

Se emplearan cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55mm. para centros y
cuadradas de 100x100 mm. con tapa lisa para cafierias simples. Para llaves de efectos
y tomacorrientes en puntos terminales de cafierias se utilizaran cajas rectangulares de
55x100 mm.

Las cajas de centros estaran provistas de ganchos para fijacién de artefactos del tipo
especificado u otro tipo de suspension que se indique. A tal efecto, el contratista debera
requerir ante la INSPECCION las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalacion.

Las uniones de cafos y cajas se efectuaran mediante contratuerca de hierro zincado o
cadmiado y boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundiciéon de aluminio.
También podran utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos
en hierro zincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo
prisionero para ajuste del cafo.

Las caferias y cajas se colocaran embutidas. Antes de su colocacion, el contratista

presentara a la aprobacién de la INSPECCION detalle de la ubicacion de cafierias y
cajas.
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Todos los tramos se colocaran paralelos a paredes y/o muros, perfectamente alineados,
en forma prolija. Se cuidara muy especialmente la prolijidad en la ejecucion de los
tirones rectos y desviaciones, en forma de presentar una vez terminadas un aspecto de
simetria.

Se fijaran los cafos sobre soportes perfilados de hierro galvanizado fijados a la
mamposteria u hormigon con bulones o brocas de expansion, no admitiéndose la
utilizacidon de tacos de madera u otro tipo de anclaje.

Los cafnos se sujetaran a los soportes mediante abrazaderas “U” de hierro galvanizado
del tipo portante y en fijacion, con ajuste a tornillo, independientes para cada cafo.

En los recorridos conjuntos de cafios, especialmente en los “racks” de acometida, se
preveera muy particularmente la accesibilidad de los distintos cafios de modo tal que
cualquiera de ellos pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto.

Las caferias seran colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se
deposite en ellas agua de condensacioén, favoreciendo su eliminacion por las cajas.

La unién entre cafos se hara exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una
junta rigida eficaz tanto mecanica como eléctricamente.

Acceso de los cables sobre bandejas en cada local:

Desde las bandejas, se accedera a cada uno de los locales mediante derivaciones de la
misma bandeja, las que ingresaran hasta el nivel de terminacién superficial de las
paredes del lado interior de los locales. Cubriendo el acceso de cada una de las
derivaciones, se colocaran cajas de pase de dimensiones adecuadas a tal fin, las que
llevaran perforaciones en su cara posterior para el acceso de los cables desde las
derivaciones de bandejas hasta el interior de las cajas. Los cables pasaran a través de
las perforaciones de las cajas por intermedio de prensacables cénicos de PVC.

Las dimensiones de las derivaciones de las bandejas seran tales que permitan la
colocaciéon de las cajas en forma adyacente. Una vez colocadas, las cajas deberan
cubrir totalmente la perforacion de entrada de las derivaciones de las bandejas,
debiendo ser dimensionadas y colocadas prolijamente de acuerdo a tal fin.

Se colocaran tres cajas de pase en cada local, una para los circuitos de iluminacién y
otra para los circuitos de tomas, cubriendo ambas la derivacion de la bandeja superior,
y otra para los circuitos de corrientes débiles (red informatica y telefonia) cubriendo la
derivacion de la bandeja inferior. Se colocara solamente dos cajas de pase en locales
sanitarios y vestuarios, para circuitos de iluminacion y tomas

Cableado de circuitos de iluminacién y tomacorrientes

Todo el cableado de circuitos de iluminacion y tomacorrientes se ejecutara con cable
Pirelli Afumex VN 2000, VN 2211 o equivalente, con conductores de cobre y vaina sin
PVC, seran antillama, unipolares, debiendo al respecto cumplir con normas IRAM 2289
e IEEE 383. El cumplimiento de estas normas debera constar explicitamente en las
vainas de los cables y/o en sus envases originales; en su defecto, el Contratista debera

63



presentar certificacion del fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las
normas antedichas, tanto en organismo emisor como en numero de norma. La
INSPECCION estara facultada para exigir la remocién de los cables una vez colocados,
si los mismos no cumplen con las normas especificadas.

Se armaran los distintos circuitos de iluminacion de manera que queden en los distintos
ambientes iluminaciones correspondientes a distintos circuitos, sefalados segun Plano
de Electricidad

El cableado comprende:

e Todos los circuitos completos de iluminacién.
e Todos los circuitos de tomacorrientes.

Circuito de corriente alterna trifasico:

Fase "R" - rojo.

Fase "S" - marron.

Fase "T" - negro.

Neutro - celeste.

Conductor de tierra: vaina verde - amarilla

No se usaran en iluminacion secciones menores de 2,5 mm2. Para circuitos de
tomacorrientes, la seccion minima sera de 4 mmz2, incluyendo el cable de tierra con
vaina verde-amarilla. Este conductor debera recorrer todas las caferias y bandejas para
la puesta a tierra de todas las partes metalicas que puedan quedar bajo tension.

No se efectuaran bajo ningun concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de
pase o derivacion.

Las uniones se efectuaran mediante trenzamiento reforzado, para secciones de
conductores hasta 2,5 mm2 y soldadas para secciones mayores. Se cubriran después
con cinta aisladora de PVC antillama, debiéndose obtener una aislacion del empalme
por lo menos igual a la de fabrica del conductor.

De toda forma especial de empalmes, el contratista debera presentar muestras para la
aprobacion de la INSPECCION.

Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm2 de seccion, para su conexion con
aparatos de consumo, borneras, etc. se hara por simple ojalillo con el mismo conductor.
Para secciones mayores, iran dotados de terminales de cobre o bronce estanado,
soldado a los mismos o fijado por compresion con herramientas adecuadas, dejandose
los extremos de los conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el
dispositivo correspondiente.

Interruptores de encendido de artefactos y tomacorrientes

Seran Cambre serie S XXI linea de lujo compuestos por bastidor y tapas de plastico y
modulos plasticos color marfil, con interruptores a tecla de 10 A. de capacidad minima.
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Los tomacorrientes tendran polo de tierra reglamentario seran de dos tonalidades
(blanco y marfil) todos seran dobles, y se diferenciaran los circuitos de equipos
informaticos de los circuitos para equipamiento comun con modulos toma doble con
tierra 250v-10%, N° catalogo R7694, color rojo para uso en lineas estabilizadas o
ininterrumpibles.

Sobre las mesadas de los laboratorios llevaran tomas del tipo telescopicos para cuatro
tomas cada uno, segun lo indica el plano de electricidad. En las oficinas se colocaran
tomas telescoépicas en piso con 4 tomas c/u, colocando un pase de cafnerias en piso
con cable canal de 7.5 cm de ancho, embutido en el piso para no entorpecer la
circulacion.

Puesta a tierra de la instalacion

Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las partes metalicas de la instalacién
normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser cafos, armazones, cajas,
gabinetes, tableros, artefactos de iluminacién, etc. de manera de asegurar la
continuidad metalica, mediante la union mecanica y eléctricamente eficaz de las partes
metalicas y mediante la colocacion de conductores de cobre desnudo a los que deben
conectarse cada elemento metalico de toda la instalacion.

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad de
carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el
potencial respecto de tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, de 65 Volts,
segun V.D.E., y permitir el accionamiento de los dispositivos protectores de los circuitos
en un tiempo de 0,2 segs. como maximo. El valor maximo de la resistencia de puesta a
tierra no debe ser superior a 10 ohms, medida entre cualquier punto de la parte
protegida vy tierra.

Para la puesta a tierra, en el lugar aproximado indicado en planos, se colocara una
jabalina tipo Copperweld o equivalente, de 2mts. de longitud aproximada, con superficie
de contacto de 0,6 m2. En extremo superior, llevara abrazadera de bronce fundido, con
sujecion a tornillos para el cable de salida.

Se introducira en perforacién de 0,100 mts. de diametro hasta un minimo de 2 mts. de
profundidad.

En la superficie, se terminara la perforacion en una camara de inspeccion de 30 cms.
de lado. Sobre uno de los laterales de la camara se colocaran dos pernos roscados de
bronce de 12,5mm de diametro, cada uno de los cuales recibira un extremo de los
cables de tierra con terminales a compresion, el de conexion a la jabalina y el de
llegada de la instalacién. Entre estos dos pernos roscados se instalara un eslabdn
retirable, de planchuela de cobre, con el fin de facilitar las comprobaciones y
mediciones del sistema. Las camaras tendran tapa de hierro fundido.

A la jabalina llegaran lineas de cobre desnudo desde el tablero principal, canalizada en
igual forma que el cableado eléctrico general. Estas lineas, en el tablero, iran conectada
a la tierra respectiva, la que actuara como colectora de todas las lineas de tierra que
lleguen desde los distintos circuitos.
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Las lineas de tierra desde cada uno de los tomacorrientes, artefactos de iluminacion,
aparatos de consumo, etc., seran de cobre con vaina en PVC antillama verde-amarilla
Pirelli VN2000 o equivalente, de 2,5 mm2 de seccion minima, salvo en el caso de lineas
de fuerza motriz; en este caso sera de 4 mm2. Todas las lineas de tierra deberan
conectarse dentro del tablero en una bornera de tierra.

Se conectaran a esta jabalina todas las bandejas y caja de acometida del edjificio.

Ensayos de las instalaciones

Cuando la INSPECCION lo solicite, el contratista realizara todos los ensayos que sean
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se
cumplen satisfactoriamente. dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervisién de la
INSPECCION o su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos
los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo
requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la
INSPECCION para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a
ensayar por el contratista, sin cargo alguno hasta que la INSPECCION lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la INSPECCION o su representante autorizado
efectuara las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las
instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucion se ajuste a lo especificado,
procediendo a realizar las pruebas de aislacién, funcionamiento y rendimiento que a su
criterio sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con
instrumental y personal que debera proveer el contratista. La comprobacion del estado
de aislacion, debe efectuarse con una tensidn no menor que la tensién de servicio,
utilizando para tensiones de 380 o 220 volts megéohmetro con generacion de tensidn
constante de 500 volts. como minimo.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre conductores, con
cualquier estado de humedad del aire, no sera inferior a 1000 ohms. por cada volt. de la
tensién de servicio, para cada una de las lineas, ya sean primarias o secundarias.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado
que las instalaciones no reunen la calidad de ejecucién o el correcto funcionamiento
exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se
dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones
que el contratista debera efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones
exigidas, fijandose el plazo en que debera darseles cumplimiento, transcurrido el cual
seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

En el caso que en esta ocasion se descubriesen fallas o defectos a corregir, se
prorrogara la recepcion definitiva hasta la fecha que sean subsanados, con la
conformidad de la INSPECCION.
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Se incluyen en este item ensayos de los sistemas de iluminacién de emergencia.

35. Limpiezay ayuda de Gremio.

Limpieza periédica

Durante la ejecucion de los trabajos, la obra sera mantenida interior y exteriormente
limpia, libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios que se puedan ir
acumulando en ésta por el trabajo corriente.

Limpieza final

La limpieza final estara a cargo del Contratista y sera realizada por personal
especializado. Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada
una de sus partes, para su inmediato uso. Asimismo, debera desmontar las
instalaciones provisorias construidas.

Se nivelara el terreno alrededor de la construccion a los efectos de terminacion de los
limites de la vereda perimetral.

El material de desecho, producto de la limpieza, sera retirado de la obra por el
Contratista a su cargo, en forma periodica.

36. Planos.

Planos conforme a obra

El contratista presentara, una vez finalizada Ila totalidad de los trabajos
correspondientes a esta Obra, los planos definitivos de la misma, de acuerdo a lo
siguiente:

Los planos deberan ser realizados en AutoCAD 2006, y grabados en CD dos archivos
para cada uno de los planos, con formatos “.DWG"y “.DXF” respectivamente, para su
correcta apertura tanto en AutoCAD como en otros programas de disefio asistido por
computadora.

Ademas del CD, se entregara a la INSPECCION un juego completo de los planos
ploteados en papel transparente, y tres juego de copias xerox de los mismos.

Se presentaran los siguientes planos:

Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos. (Plantas, Cortes y Vistas).
Planos conforme a obra de carpinteria y detalles.

Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra
(electricidad, sanitaria, etc.) (Plantas y cortes)

Todos los planos de detalle que requiera la INSPECCION.

El modelo de rétulo de los planos sera solicitado oportunamente a la INSPECCION.
Las escalas de los planos seran consultadas a la INSPECCION.

Se deja establecido que estos planos deberan ser realizados en computadora de
acuerdo a lo especificado en el presente Item; por lo que no se certificaran planos
ejecutados con otros procedimientos que los indicados. Asimismo se advierte
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que, sin el cumplimiento de lo solicitado en este item, no se procedera a la
recepcion provisoria de los trabajos.

37. Sistemas Multimedia - solo canalizaciones

Se proveeran y colocaran las cajas para las bocas de internet y bocas de teléfono, sin
el cableado correspondiente, las mismas se ubicaran segun planos de licitacion.

38. Senalética
No aplica.

39. Otros

No aplica.

Garantia de la instalacion

El contratista entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y
respondera sin cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por
desgaste o abuso, dentro del término de un afo de realizada entregadas las
instalaciones, una vez efectuados los ensayos y mediciones de control segun se
especifica en el apartado respectivo.
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ANEXO de MATERIALES

ALBANILERIA

CALES HIDRAULICAS HIDRATADAS (en bolsas):

CALES - NORMAS IRAM 1508 - 1516

Procederan de fabrica acreditadas y seran de primerisima calidad. Deberan entrar en la
obra en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendran provistos del sello de fabrica de
procedencia.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y
almacenadas al abrigo de la intemperie evitando humedades, etc.

El contratista debera rehacer la totalidad de las superficies revocadas con este tipo de
cal, si en algun momento aparecieran ampolladuras debido a la posterior hidratacion de
los granulos por un defectuoso proceso de fabricacion de este tipo de cal. No se
admitiran remiendos.

CEMENTOS COMUNES.

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de
primerisima calidad (Loma Negra, San Martin, o similar, y aceptada por la
INSPECCION. Se los abastecera en envases perfectamente cerrados, perfectamente
acondicionados y provistos con el sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados bien secos, y
quedara constantemente sometido al examen de la INSPECCION hasta su utilizacion.

Todo cemento grumoso, cuyo color esté alterado, sera rechazado o debera ser retirado
de la obra dentro de las 48hs. de notificada la empresa por parte de la INSPECCION

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de
cemento, que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de
los trabajos

CEMENTO DE ALBANILERIA

Si se desea utilizar cemento de albafiileria, éste deberia ser de una marca reconocida
en plaza y su calidad sera demostrada por el contratista con ensayos efectuados en
Laboratorio aceptado por la INSPECCION, determinando sus cualidades mediante la
aplicaciéon de la Norma IRAM N° 1.679. No podra utilizarse este cemento sin la
autorizacién escrita de la INSPECCION.

CEMENTO DE FRAGUE RAPIDO:
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Se utilizaran en la obra solo con el consentimiento previo de la INSPECCION, debiendo
ser de primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrado con el sello
de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.
La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara
el fraguado a los 30 minutos

ARENAS

La arena a emplear sera en general limpia y del grano que se especifique en cada

caso, no contendra sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos,
debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM
1509 - 1525 - 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida
en cada caso, se corregira ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros
tipos de mayor modulos de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo
granulométrico pudiendo adoptarse para esa correccion, previa conformidad de la
INSPECCION, arena artificial, producto del quebramiento de la roca granitica o
basaltica

POLVO DE LADRILLO

Sera exclusivamente proveniente de la molienda de ladrillos y cascotes de ladrillos
limpios y bien cocidos de modo que no contendran vestigios de tierra ni sustancias
extrafas

Se permitira la granulometria comun en plaza sélo en el caso en que las mezclas se
hagan en maquinas moledoras, mezcladoras, que trituren el grano.

Su tamafno y/o granulometria sera el que se determina en cada caso en el pliego
particular de la obra, ademas para su elaboracion se cumpliran todos los requisitos
exigidos para el polvo de ladrillo.

CASCOTES
Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de los
mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos.

Su tamafo variara entre 2 a 5cm. Aproximadamente. Excepcionalmente podran
utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de pared, ejecutados con mezcla de
cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacion por parte de la INSPECCION, la
cual rechazara todo cascote que no reuna las condiciones antedichas al principio y/o
que contengan restos de cualquier material (salitres, estén sucios, etc.)

AGREGADO GRUESO

Se modificara su tamafio ampliandolo entre 19 a 40mm. en aquellas partes cuyos
espesores sean mayores de 15cm.; entre 10 a 30mm. en aquellas partes cuyos
espesores oscilen entre 10 a 15cm. y de 10 a 20mm. en aquellas partes cuyos
espesores sean menores de 10cm.
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Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno y otro
sean limpios y de tamano apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico,
silicico o cuarcitico, formado por trozos duros y libres de revestimientos adherentes.

En las zonas donde las estructuras queden expuestos con o sin tratamientos
superficiales, una vez iniciados los trabajos con una calidad y tamano de agregados
definidos, no podra cambiarse los mismos salvo expresa autorizacion de la
INSPECCION.

HIDROFUGOS

Los hidréfugos seran quimicos, inorganicos y de marca reconocida, (SIKA, PROTEXIN,
y similar) deberan cumplir las caracteristicas que para este material se establecen en la
Norma IRAM N° 1572.

Su empleo en obra, asi como la cantidad de productos a agregar en cada caso,
quedara sujeto a la aprobacion de la INSPECCION.

AGUA

Tanto en la confeccion de mezclas para la albafiileria, revoques, hormigdn destinado a
la ejecucion de estructuras de Hormigdn Armado, etc., se empleara agua corriente con
preferencia a cualquier otra.

MEZCLAS
Seran de los tipos indicados en la “Planilla de mezclas”

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en
recipientes adecuados y contaran con la aprobacion previa de la Inspeccion.

No se fabricara mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de
cemento Portland que las que debe usarse dentro de las dos (2) horas de su
fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o0 que no vuelva a ablandarse en la
amasadora (0 mezcladora) sin afiadir agua, sera desechada.

Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y
de cal hidraulica que haya empezado a endurecerse.

Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que fluidas. Las partes que se
detallan en la “Planillas de mezclas “se entienden medidas en volumen de material seco
y suelto, con excepcidn de las cales vivas apagadas que se tomara, al estado de pastas
firmes y del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que
se comprimiran en el envase.

PLANILLA DE MEZCLA

Tomado de juntas
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1 - Parte de cemento.
3 - Parte de arena.

Capas aisladoras de concreto hidréfuga en muros y tabiques.
1 - Parte de cemento.
3 - Parte de arena mediana.
1 - Kilogramo de hidréfugo batido con 10 litros de agua.

Carpetas bajo piso y aislaciones hidraulicas
1 - Partes de cemento.
3 - Partes de arena mediana.
1 - Kilogramo de hidréfugo batido con 10 litros de agua.

VIDRIOS
Motivo de rechazo del material:

Los vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras,
burbujas, medallas u otra imperfeccion y se colocaran en la forma que se indica en los planos,
con el mayor esmero segun las reglas del arte o indicaciones de la Inspeccion.

La Inspeccion podra disponer el rechazo de vidrios si estos presentan imperfecciones
como las que se detallan a continuacion, en grado tal que a su juicio los mismos no
sean aptos para ser colocados:

Burbujas:
Inclusidén gaseosa de forma variada que se halla en la masa de vidrio y cuya mayor
dimensién no excede generalmente de un milimetro.

Piedra:
Particula solida extrafna incluida en la masa de vidrio.

Divitrificado:
Particula solida proveniente de la cristalizacién del vidrio, incluida en su masa o
adherida superficialmente a la misma.

Infundido:
Particula sélida no vitrificada incluida en la masa de vidrio.

Botdn transparente:

Cuerpo vitreo, comunmente llamado “ojo”, redondeado y transparente incluido en la
masa del vidrio, de refrigenrancia diferente a la de éste y que puede producir un relieve
en la superficie.

Hilo:

Vena vitrea filiforme, de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante sobre
fondo negro.
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Cuerda:
Vena vitrea, comunmente llamado “estria” u “onda”, transparente, incluida en la masa
de vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce deformacién de la
imagen.

Rayado:
Ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas, producidas por el roce
de la superficie con cuerpos duros.

Improsion:
Manchas blanquecinas, grisaceas y a veces tornasoladas que presenta la superficie del vidrio y
que no desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza.

Marca de rodillo:
Zona de despulido de la superficie producida por el contacto de los rodillos de la lamina de
vidrio caliente.

Estrella:
Grietas cortas en la masa de vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor.

Entrada:
Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por borde defectuoso irregularidad
de recocido o golpe.

Corte duro:
Excesiva resistencia de la lamina de vidrio a quebrarse segun la traza efectuada
previamente con el corta-vidrio y creando el riesgo de un corte irregular.

Enchapado:

Alabeo de las laminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de paralelismo de los
alambres que configuran la reticula. Ondulacion de la malla de alambre en el mismo
plano del vidrio.

Falta de paralelismo en el rayado del vidrio:
Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las mismas que visualmente hacen
aparecer zonas de distinta tonalidad en la superficie.
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El Contratista debera cumplir con los siguientes requerimientos en materia de seguros, los que
complementan lo indicado en el Anexo 1 — Clausula 7.22:

Seguros

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Inspeccién de Obras, estara
asegurado contra accidentes de trabajo, ademas la Empresa Contratista debera contar con un
seguro que cubra dafios a bienes y personas ajenas a la U.B.A,, incluida responsabilidad civil.

Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

El Contratista entregara a la Inspeccién de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pdlizas
correspondientes.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales
de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires.
Asimismo debera presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia
del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo
de Trabajo (ART).

Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligacion por parte de las
empresas de presentar la respectiva péliza vigente y con la prima paga al momento de la
contratacion.

Se debera pues considerar y prestar especial atencién a la solvencia econémica tanto de la
aseguradora, como del empleador.

Para la presente obra se determiné el monto de los seguros de cobertura del personal del
Comitente en $ 500.000 (quinientos mil pesos).

Se determind el monto de los seguros de responsabilidad civil como del 1% del monto del
contrato. Con respecto al presupuesto oficial, se trata de pesos ciento setenta mil ciento
noventa y ocho con ochenta y un centavos ($ 170.198,81).
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